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BASES PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA  
LICITACION Nº 001-2023-C.C.QUIRIPA 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

1. ENTIDAD CONVOCANTE 
  

Nombre : COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA 
 

RUC Nº : 20600505131 

Domicilio legal : Cal. Plaza principal S/N Localidad de Quiripa, distrito de 
Sangallaya, provincia de Huarochirí, región Lima 
 

Teléfono/Cel: : 987215929 – 963888390 - 991796325 

Correo electrónico:  comiteadquisicionesquiripa@gmail.com   

 

 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA QUE EJECUTE EL PLAN DE 
GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES (PGRNA) DENOMINADO “RECUPERACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA AMUNA CHACRA-CHACRA, PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA, DISTRITO DE SANGALLAYA, PROVINCIA 
DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA”, DE ACUERDO AL ESTUDIO APROBADO POR EL 
PROYECTO AVANZAR RURAL, de acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia. 

 
3. ÁREA USUARIA 

 
Comunidad Campesina de Quiripa. 
 

4. BASE LEGAL  

 

• Con fecha 28 de noviembre del 2019 la Unidad Formuladora AGRORURAL, declara la 

viabilidad del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo 

Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL, con código 

único de inversión N° 2471146.   

• Decreto Supremo N°122-2020-EF, del 27 de mayo del 2020, por el cual se aprueba la 

Operación de Endeudamiento Externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – 

FIDA, destinado a financiar parcialmente al Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los 

Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra la Selva del 

Perú – Avanzar Rural – 5 departamentos”. 

• Convenio de Financiación Préstamo No 2000003288 firmado el 17 de junio del 2020, entre la 

República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para cofinanciar el Proyecto 

“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el 

Ámbito de la Sierra la Selva del Perú – Avanzar Rural – 5 departamentos”. 

• Carta de IFAD-104-2020, mediante el cual el FIDA otorga la no objeción al Manual Operativo 

del Proyecto Avanzar Rural. 

• Resolución directoral ejecutiva N° 089-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-AR, de 

fecha16 de julio 2020, que designa al coordinador temporal. 

• Resolución directoral ejecutiva N° 100-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-AR, de fecha 

03 de agosto 2020, que aprueba el Manual Operativo del Proyecto, la creación del Núcleo 

Ejecutor Central y de la Unidad de Coordinación del Proyecto “Avanzar Rural” 

• CONTRATO N° 0027- 2022–AVANZAR RURAL-PGRNA, que celebran la Comunidad 

Campesina de Quiripa y el Núcleo Ejecutor Central del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA 

PROYECTO AVANZAR RURAL  
AV. SAN MARTIN Nº 504 – SANTA EULALIA – HUAROCHIRÌ 

TEL: 013009810/947666171 /965449387 
 

de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en los Ámbitos de la Sierra y Selva 

del Perú” - Proyecto Avanzar Rural para la Ejecución del Plan de Recursos Naturales en el 

desarrollo de Negocios Rurales - PGRNA (incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el 

caso).   

 
5. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:  

  

El/La postor deberá prever las siguientes acciones necesarias durante el proceso de selección:  

 Contar con una dirección de correo electrónico.  
 

6. ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
 

El proceso de selección consta de las siguientes etapas: 

 

Presentación Propuesta Técnica : 100 puntos 

Presentación Propuesta Económica : 100 puntos 

7. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÈCNICA 
 

El servicio podrá ser desarrollado por una persona natural ó jurídica, con equipo técnico de 

respaldo, con RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

debiendo acreditar el perfil del responsable del servicio según el siguiente detalle: 

 Persona Jurídica 

 La empresa deberá de contar con el personal correspondiente a cada una de las 
especialidades que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar 
habilitados, colegiados de acuerdo a su especialidad y contar con la experiencia necesaria 
para la elaboración de los presentes estudios. 

 Experiencia general no menor de 04 años ejecución de proyectos en manejo y gestión de 
recursos naturales y gestión de riesgos ambientales, cambio climático, conservación y 
manejo de servicios ecosistémicos, hídricos y biodiversidad 

 Experiencia específica no menor 03 de proyectos en los últimos 02 años, computados desde 
la fecha de presentación de su oferta, referidos a construcción, mejoramiento, ampliación y 
rehabilitación de amunas, zanjas de infiltración y clausura de praderas. 

 Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener 
sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para 
contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados 
y/o declaración jurada. 

 Deberá contar con un mínimo de 03 profesionales, que se especifica en el ítem VII, quienes 
acreditaran la experiencia requerida en las Capacitaciones y Asistencia Técnica. 

 

 Persona Natural 

 Ingeniero Agrícola, ambiental, civil o agrónomo con experiencia general no menor de 04 
años ejecución de proyectos en manejo y gestión de recursos naturales y gestión de riesgos 
ambientales, cambio climático, conservación y manejo de servicios ecosistémicos, hídricos 
y biodiversidad. 

 Experiencia específica no menor de 03 de proyectos en construcción, mejoramiento, 
ampliación y rehabilitación de amunas, zanjas de infiltración y clausura de praderas. 
 

 Experiencia no menor de 03 años en habilidades en metodologías participativas para 
fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes e 
indígenas) en manejo y gestión de recursos naturales, ambiente y cambio climático 

 El profesional responsable del servicio deberá de encontrarse habilitado y colegiado. Se 
puede acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada. 

 El equipo técnico deberá de contar con un mínimo de 03 profesionales para el desarrollo de 
las Capacitaciones y Asistencia Técnica que se desarrollarán en el presente servicio de 
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acuerdo al ítem VII. 

 

 

7.1 Jefe del equipo 

 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 
Ingeniero Agrícola, agrónomo, Civil o 

ambiental 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 
La colegiatura y habilitación se requerirá 
para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia Acreditación de Experiencia 

Jefe de Proyecto en 
ejecución de obras 

de riego 

Proyectos en manejo 
de recursos naturales, 
gestión de riesgos y 
manejo de servicios 

ecosistémicos, hídricos 
y biodiversidad 

No menor 03 de 
proyectos en 
construcción, 

mejoramiento, de 
amunas y zanjas 
de infiltración y 

clausura de 
praderas 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier 

otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado 

 

 

7.2 Profesional para Capacitación en Componente 2. 

 

7.2.1. Implementación de capacidades a las autoridades para la gestión de los ecosistemas; 
mediante 3 Talleres 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero agrónomo, agrícola o sociólogo 
con estudios en gestión de recursos 

naturales 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia acreditación de Experiencia 

Profesional en 
gestión de impacto 
ambiental y gestión 
de residuos sólidos 

Fortalecimiento de 
capacidades 

a adultos y 
metodologías 

participativas a 
hombres mujeres y 

jóvenes 

Experiencia no menor 
de 03 años en manejo 
y gestión de recursos 
naturales, ambiente y 

cambio climático. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 

respectiva conformidad, o cualquier otro 
documento que acredite 

fehacientemente el perfil solicitado 
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7.2.2. Implementación de capacidades a las autoridades para el monitoreo ambiental de los 
ecosistemas; mediante 6 Talleres. 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero agrónomo, agrícola, forestal o 
ambiental con estudios en gestión de 

recursos naturales. 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia Acreditación de Experiencia 

Profesional en 
gestión de impacto 
ambiental y gestión 
de residuos sólidos 

Fortalecimiento de 
capacidades 

a adultos y 
metodologías 

participativas a 
hombres mujeres y 

jóvenes 

Experiencia no menor 
de 03 años en manejo 
y gestión de recursos 
naturales, ambiente y 

cambio climático. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier 

otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado. 

 

7.2.3. Implementación de capacidades de organización comunal para la gestión de 
ecosistemas. 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero agrónomo, agrícola, forestal o 
ambiental con estudios en gestión de 

recursos naturales. 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia Acreditación de Experiencia 

Profesional en 
gestión de impacto 
ambiental y gestión 
de residuos sólidos 

Fortalecimiento de 
capacidades 

a adultos y 
metodologías 

participativas a 
hombres mujeres y 

jóvenes 

Experiencia no menor 
de 03 años en manejo 
y gestión de recursos 
naturales, ambiente y 

cambio climático. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier 

otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado 

 

7.2.4. Implementación de capacidades a la población para el manejo de ecosistemas y GDR 
Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero ambiental, forestal o agrónomo 
con estudios en gestión de recursos 

naturales 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

 Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia Acreditación de Experiencia 
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Profesional en 
gestión de impacto 
ambiental y gestión 
de residuos sólidos 

Fortalecimiento 
de capacidades 

a adultos y 
metodologías 

participativas a 
hombres mujeres 

y jóvenes 

Experiencia no menor 
de 03 años en manejo y 

gestión de recursos 
naturales, ambiente y 

cambio climático. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier 

otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado 

 

 

Si el postor cumple con todos los requisitos mínimos será admitida su oferta, caso contrario, si no 

cumple con alguno de ellos, se declara no admitida. 

 

8. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÒMICA 

 

Si la propuesta económica excede el valor estimado, será devuelta por el Comité de Adquisiciones 

de la Comunidad Campesina de Quiripa y se tendrá por no presentada. 

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta 

económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente 

proporcional, según la siguiente fórmula: 

 

Pi  =     Om x PMPE 

    Oi 

Donde: 

i   =    Propuesta 

Pi   =    Puntaje de la propuesta económica i   

Oi   =    Propuesta Económica i   

Om   =    Propuesta Económica de monto o precio más bajo 

  PMPE   =    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 

 

9. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÒN 

La selección del contratista consta de las siguientes etapas: 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO 

1. Proceso de convocatoria y difusión 

10/02/2023 12/03/2023 

El proceso de convocatoria se realizar a través de Portal de Proyecto 
Avanzar Rural – OZ Huarochirí, en los siguientes enlaces:  

 https://www.facebook.com/P-Avanzar-Rural-O-Z-
Huarochir%C3%AD-110655538194945,     

 www.avanzarrural.org.pe  
 Página de Facebook institucional de la Municipalidad 

Distrital de Sangallaya: 

https://www.facebook.com/muni.sangallaya.9  

 Página de Facebook institucional de la Comunidad 
Campesina de Quiripa: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=10008978462
1943 

2. Proceso de Inscripción y/o Postulación 
Enviar al siguiente correo electrónico: 

comiteadquisicionesquiripa@gmail.com 

13/02/2023 14/02/2023 

3. Proceso de Presentación de Propuestas 
Las propuestas se presentarán en el lugar, fecha y hora indicados en el 
cronograma, en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero 
contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. 
Dirección: Av. San Martín Nª 504 – Santa Eulalia – Huarochirí. 

15/02/2023 17/02/2023 

4. Proceso de evaluación y selección del Consultor 20/02/2023 21/02/2023 

El Comité de Adquisiciones realiza las siguientes acciones: 

https://www.facebook.com/P-Avanzar-Rural-O-Z-Huarochir%C3%AD-110655538194945
https://www.facebook.com/P-Avanzar-Rural-O-Z-Huarochir%C3%AD-110655538194945
http://www.avanzarrural.org.pe/
https://www.facebook.com/muni.sangallaya.9
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Presentación de documentos: 
 

El postor deberá presentar su documentación para acreditar los requisitos solicitados.  
 

 

 El puntaje máximo que se podrá obtener en esta evaluación de propuesta Técnica y económica es 
de cien (100) puntos y el puntaje mínimo es de sesenta (60) puntos, aquel postulante que obtenga 
un puntaje menor será considerado como “No Apto/a”. Asimismo, el/la postulante que no se 
presente en la fecha y hora indicada, será considerado “Descalificado/a”  

 
 
 
 

 

Evaluación Puntaje mínimo  Puntaje máximo 

Evaluación Propuesta técnica 60.00 100.00 

Evaluación Propuesta 
económica 

60.00 100.00 

5. Otorgamiento de la Buena Pro 21/02/2023 21/02/2023 

6. Consentimiento de la Buena Pro 22/02/2023 22/02/2023 

7. Firma de  contrato  23/02/2023 23/02/2023 

 
NOTA: 

 Corresponde al Comité de Adquisiciones, verificar que el/la postulante no se encuentre 
inhabilitado/a para contratar con el estado. 

 El Comité de Adquisiciones podrá desestimar toda documentación que no permita una 
evaluación objetiva o evidencie enmendadura o modificación del contenido original.  

 Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que se susciten o se 
requieran durante el proceso de selección, será resuelto por el Comité de Adquisiciones, según 
les corresponda. 

 

10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (donde lo va presentar) 
 

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en Mesa de Partes de la 
Oficina Zonal de Huarochirí del proyecto Avanzar Rural en Av. San Martín Nº 504 – Santa 
Eulalia - Huarochirí, en la fecha y horario señalados en el cronograma. 
 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité de 
Adquisiciones, conforme al siguiente detalle: 
 
 SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Señores 

COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA 

Av. San Martín Nº 504 – Santa Eulalia – Huarochirí 
 
Att.: Comité de Adquisiciones  

 
LICITACION Nº 001-2023-C.C.QUIRIPA 
PEIMERA CONVOCATORIA  
 

Denominación de la convocatoria: SERVICIOS DE EJECUCIÒN DEL 
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES (PGRNA) 
DENOMINADO “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
AMUNA CHACRA-CHACRA, PARA LA AGRICULTURA 
FAMILIAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA, 
DISTRITO DE SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, 
REGIÓN LIMA”, DE ACUERDO AL ESTUDIO APROBADO POR 
EL PROYECTO AVANZAR RURAL 

 
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA  
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar 

más de un consorcio.   

11.  CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 

 La propuesta contendrá, además de un índice de documentos1, la siguiente documentación: 
 

Documentación de presentación obligatoria:  
 

a) Declaración jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaración 
jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 01).  
 

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos 
en el ANEXOS de la presente sección. (Anexo Nº 02). 
 

c) Contar con RNP vigente 
 
ADICIONALMENTE EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS QUE SERVIRÁN PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 
 

 Documentos para acreditar la capacidad legal: 
 

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por 
registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 

 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado 
o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no 
mayor de treinta (30) días calendarios a la presentación de ofertas, computada desde la 

                                                           
1  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 

Señores 

COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA 

Av. San Martín Nº 504 – Santa Eulalia – Huarochirí 
 
Att.: Comité de Adquisiciones  

 
LICITACION Nº 001-2023-C.C.QUIRIPA 
PEIMERA CONVOCATORIA  
 

Denominación de la convocatoria: SERVICIOS DE EJECUCIÒN DEL 
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES (PGRNA) 
DENOMINADO “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
AMUNA CHACRA-CHACRA, PARA LA AGRICULTURA 
FAMILIAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA, 
DISTRITO DE SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, 
REGIÓN LIMA”, DE ACUERDO AL ESTUDIO APROBADO POR 
EL PROYECTO AVANZAR RURAL 
 

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA  
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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fecha de emisión. Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados 
por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

 

 

Acreditación:   
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante de pago2.  
   
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.  
  
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso 
solo se considerará, las veinte (20) primeras.  
  
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte 
del contrato que haya sido ejecutada durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.  
  
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 
el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, 
no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la  
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, 
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 

d) Declaración jurada simple, de cumplimiento del contenido mínimo de documentos del 
contenido de las ofertas (Anexo Nº 03). 
 

e) En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo 
que sea presentada por el representante común del consorcio. 
 

f) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 
uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas 
obligaciones. (Anexo Nº 04). 
 

g) La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  
 

h) Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo Nº 05). 

                                                           
2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:  
 “… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una 

acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola 

declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” (…)  “Situación diferente se suscita ante el sello colocado 

por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero 

que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.  
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i) Acreditar requisitos del postor: 
 

 
 
El proveedor deberá ser una persona natural o jurídica, que cumpla con las 
siguientes condiciones: 
 
Requisitos  
  

 Persona Jurídica 

 La empresa deberá de contar con el personal correspondiente a cada una de las 
especialidades que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar 
habilitados, colegiados de acuerdo a su especialidad y contar con la experiencia necesaria 
para la elaboración de los presentes estudios. 

 Experiencia general no menor de 04 años ejecución de proyectos en manejo y gestión de 
recursos naturales y gestión de riesgos ambientales, cambio climático, conservación y 
manejo de servicios ecosistémicos, hídricos y biodiversidad 

 Experiencia específica no menor 03 de proyectos en los últimos 02 años, computados desde 
la fecha de presentación de su oferta, referidos a construcción, mejoramiento, ampliación y 
rehabilitación de amunas, zanjas de infiltración y clausura de praderas. 

 Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener 
sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para 
contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados 
y/o declaración jurada. 

 Deberá contar con un mínimo de 03 profesionales, que se especifica en el ítem VII, quienes 
acreditaran la experiencia requerida en las Capacitaciones y Asistencia Técnica. 

 

 Persona Natural 

 Ingeniero Agrícola, ambiental, civil o agrónomo con experiencia general no menor de 04 
años ejecución de proyectos en manejo y gestión de recursos naturales y gestión de riesgos 
ambientales, cambio climático, conservación y manejo de servicios ecosistémicos, hídricos 
y biodiversidad. 

 Experiencia específica no menor de 03 de proyectos en construcción, mejoramiento, 
ampliación y rehabilitación de amunas, zanjas de infiltración y clausura de praderas. 
 

 Experiencia no menor de 03 años en habilidades en metodologías participativas para 
fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes e 
indígenas) en manejo y gestión de recursos naturales, ambiente y cambio climático 

 El profesional responsable del servicio deberá de encontrarse habilitado y colegiado. Se 
puede acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada. 

 El equipo técnico deberá de contar con un mínimo de 03 profesionales para el desarrollo de 
las Capacitaciones y Asistencia Técnica que se desarrollarán en el presente servicio de 
acuerdo al ítem VII. 

 

 

7.1 Jefe del equipo 

 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 
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Título Profesional 
Ingeniero Agrícola, agrónomo, Civil o 

ambiental 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 
La colegiatura y habilitación se requerirá 
para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia Acreditación de Experiencia 

Jefe de Proyecto en 
ejecución de obras 

de riego 

Proyectos en manejo 
de recursos naturales, 
gestión de riesgos y 
manejo de servicios 

ecosistémicos, hídricos 
y biodiversidad 

No menor 03 de 
proyectos en 
construcción, 

mejoramiento, de 
amunas y zanjas 
de infiltración y 

clausura de 
praderas 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier 

otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado 

 

 

11.2 Profesional para Capacitación en Componente 2. 

 

14.2.1. Implementación de capacidades a las autoridades para la gestión de los ecosistemas; 
mediante 3 Talleres 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero agrónomo, agrícola o sociólogo 
con estudios en gestión de recursos 

naturales 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia acreditación de Experiencia 

Profesional en 
gestión de impacto 
ambiental y gestión 
de residuos sólidos 

Fortalecimiento de 
capacidades 

a adultos y 
metodologías 

participativas a 
hombres mujeres y 

jóvenes 

Experiencia no menor 
de 03 años en manejo 
y gestión de recursos 
naturales, ambiente y 

cambio climático. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 

respectiva conformidad, o cualquier otro 
documento que acredite 

fehacientemente el perfil solicitado 

 

 

14.2.2. Implementación de capacidades a las autoridades para el monitoreo ambiental de los 
ecosistemas; mediante 6 Talleres. 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero agrónomo, agrícola, forestal o 
ambiental con estudios en gestión de 

recursos naturales. 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia Acreditación de Experiencia 
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Profesional en 
gestión de impacto 
ambiental y gestión 
de residuos sólidos 

Fortalecimiento de 
capacidades 

a adultos y 
metodologías 

participativas a 
hombres mujeres y 

jóvenes 

Experiencia no menor 
de 03 años en manejo 
y gestión de recursos 
naturales, ambiente y 

cambio climático. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier 

otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado. 

 

14.2.3. Implementación de capacidades de organización comunal para la gestión de 
ecosistemas. 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero agrónomo, agrícola, forestal o 
ambiental con estudios en gestión de 

recursos naturales. 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia Acreditación de Experiencia 

Profesional en 
gestión de impacto 
ambiental y gestión 
de residuos sólidos 

Fortalecimiento de 
capacidades 

a adultos y 
metodologías 

participativas a 
hombres mujeres y 

jóvenes 

Experiencia no menor 
de 03 años en manejo 
y gestión de recursos 
naturales, ambiente y 

cambio climático. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier 

otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado 

 

14.2.4. Implementación de capacidades a la población para el manejo de ecosistemas y GDR 
Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero ambiental, forestal o agrónomo 
con estudios en gestión de recursos 

naturales 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

 Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia Acreditación de Experiencia 

Profesional en 
gestión de impacto 
ambiental y gestión 
de residuos sólidos 

Fortalecimiento 
de capacidades 

a adultos y 
metodologías 

participativas a 
hombres mujeres 

y jóvenes 

Experiencia no menor 
de 03 años en manejo y 

gestión de recursos 
naturales, ambiente y 

cambio climático. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier 

otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado 

 
Documentación de presentación facultativa:  

 

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – 
REMYPE, de ser el caso3. 
 

a. En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por | personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, 
deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el 

                                                           
3  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate. 
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Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad4.  
 

b) Factor Experiencia del Postor:  
Copia simple de contratos, órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la 
prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 
y fehacientemente (sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobante o voucher de 
depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional o cualquier otro 
documento que acredite fehacientemente la cancelación). Adicionalmente, para acreditar 
experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal 
de consorcio o el contrato de consorcio. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben 
presentar el (Anexo Nº 07) referido a la Experiencia del Postor, la cual será de 20 
contrataciones como máximo. (Si se consideran facturas, estas deben tener un voucher o 
deposito en cuenta que lo respalde. No se considerará solo la firma o sello de cancelado). 

        
 
SOBRE Nº 02 - PROPUESTA ECONÓMICA incluir anexo desagregado 

 

 Precio ofertado expresado en Soles (Anexo Nº 06).  

 Presupuesto detallado del proyecto incluyendo el costo unitario de cada actividad. 
(Anexos N°06.a) 

 El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales. 
 

 

12. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL  
 

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de 
la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 PEi 
Donde:  
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi    = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:  
 

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70  
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30  
Dónde: c1 + c2 = 1.00 
 

 
 

13. REQUISITOS PARA SUCRIPCION DEL CONTRATO 
 

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el 
contrato:  

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, por el 10% del monto del valor adjudicado, para 
lo cual deberá de presentar una carta fianza. 

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI), según el Anexo N° 8 de las bases. 
d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
e) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del 

contrato. 
f) Estructura de costos que dio origen a su propuesta económica. (como va llegar al monto) 
g) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa o las empresas 

consorciadas, según corresponda.   
h) Copia de la constitución de la empresa o las empresas y sus modificatorias debidamente 

actualizado, en caso de consorcio, de cada una de las empresas.  
i) Copia del RUC de la persona natural o la empresa o empresas, según corresponda. 

 
 

                                                           
4  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate. 
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14. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 

Dentro del plazo de cinco (05) días hábiles siguientes al otorgamiento de la Buena Pro debe 
suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Comunidad Campesina de 
Quiripa deberán realizar las acciones para su perfeccionamiento.  
 

La documentación requerida en el numeral 13 deberá ser presentada en Mesa de Partes del 
Oficina Zonal Huarochirí de Proyecto Avanzar Rural, sito en Av. San Martín N° 504 – Santa Eulalia 
- Huarochirí en el horario de 9:30 a 17:30 horas. Opcionalmente, podrá ser remitida al correo: 

comiteadquisicionesquiripa@gmail.com. 
 

15. ADELANTO 
 

Se otorgará el adelanto del diez por ciento (10%) del monto del total del contrato.  
 
En tal caso, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B 
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
 
Las amortizaciones del adelanto otorgado pueden ser deducidas de cada pago al contratista y 
proporcionales a los porcentajes de pago por cada entregable. 
 

 

16. FORMA DE PAGO 
La forma de pago será de acuerdo al avance físico mensual valorizado (16 meses), coincidentes 
con la entrega y aprobación de los entregables, según los Términos de Referencia. 
 

17. PLAZO PARA EL PAGO 
 

La Comunidad Campesina de Quiripa debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las 
demás condiciones establecidas en el contrato. 
 

18. CONFORMIDAD 
 

La conformidad será otorgada por la Comunidad Campesina de Quiripa. 
  
En caso de observaciones, se procederá de acuerdo con lo establecido en el numeral 168.4 del 
Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
 

 
19. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO:  

Declaratoria del proceso como desierto:  

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:  

a) Cuando no se presenten postores al proceso de selección.  

b) Cuando ninguno de los/as postores cumpla con los requisitos mínimos.  

c) Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los/as postores obtiene 
el puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.  

 

 

20. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROCESO  

- El/La postor debe respetar los plazos y horarios de presentación de documentos y de 
entrevista.  
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- Una de las modalidades de notificación válida es el correo electrónico: 

comiteadquisicionesquiripa@gmail.com,  por lo que, será empleada por la entidad como 

canal de comunicación válido.  

- Los aspectos que no se encuentren previstos en las bases serán resueltos por el Comité de 
Adquisiciones. 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
NATURALES ASOCIADOS A LOS NEGOCIOS RURALES (PGRNA) DENOMINADO 

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AMUNA CHACRA-CHACRA, PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA, DISTRITO DE 

SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA” 
  

I. SOLICITANTE 

Comunidad Campesina de Quripa con domicilio legal en el Calle Plaza principal S/N, ubicado en la 

localidad de Quiripa S/N, distrito de Sangallaya, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. 

II. ANTECEDENTES 

El Plan de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) denominado “RECUPERACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA AMUNA CHACRA-CHACRA, PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA, DISTRITO DE SANGALLAYA, PROVINCIA DE 

HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA” ha sido formulados sobre las necesidades en común entre la 

Comunidad Campesina de Quiripa y las organizaciones de pequeños productores “Asociación 

Frutícola Quiripa Frutiquiripa, Asociación De Productores Agropecuarios Y Agroindustrial 

Churacocha – Sangallaya, Asociación de Agricultores y Fruticultores Nuevo Progreso Huancata, 

Asociación Agropecuaria Los Emprendedores de Santa María Alloca y Asociación Frutícola San 

José de Huancata del Distrito de Sangallaya, que ejecutan planes de negocios rurales que son 

facilitados por el Proyecto Avanzar Rural y teniendo como herramienta el mapeo provincial de 

recursos naturales elaborados por el proyecto mediante una consultoría, el mismo, el mismo que 

cuenta con viabilidad técnica y económica y están respaldados por el Acta del Comité Interno de 

Revisión del Proyecto Avanzar Rural. 

 

La intervención del presente PGRNA corresponde a bienes de la Comunidad Campesina Quiripa, 

distrito de Sangallaya, provincia de Huarochirí, por lo que en cumplimiento al Manual Operativo del 

Proyecto Avanzar Rural, corresponderá a la Comunidad Campesina su ejecución firmándose el 

contrato de donación con cargo N° 027 - 2022–AVANZAR RURAL-PGRNA, entre la Unidad de 

Coordinación del Proyecto (UCP) y la Comunidad, debiendo hacer el primer desembolso en un 60% 

del monto total del PGRNA que corresponde al Proyecto, y un segundo desembolso de 40%. Ahora 

bien, la Comunidad Campesina y las OPP´s conformarán el Comité de adquisiciones, realizarán los 

contratos a proveedores según el PGRNA, y realizarán los pagos respectivos, siendo la UCP la 

encargada del seguimiento y acompañamiento de la ejecución del PGRNA. 

 

III. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
3.1 Objetivo General 

 

 Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión 

de Recursos Naturales (PGRNA) denominado “Recuperación y mejoramiento de la Amuna 

Chacra-Chacra, para la agricultura familiar en la Comunidad Campesina de Quiripa, distrito 

de Sangallaya, provincia de Huarochirí, región Lima”, de acuerdo al estudio aprobado por 

el Proyecto Avanzar Rural. 
 

3.2 Objetivos específicos 
 

mailto:comiteadquisicionesquiripa@gmail.com
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 Recuperación y Mejoramiento de la Infraestructura para la retención y regulación del agua 
en los Territorios Hídrico Productivos, con la finalidad de atender los riesgos de sequía y 
movimientos de masa que tienen en común las organizaciones que ejecutan planes de 
negocio del Proyecto Avanzar. 

 Conservación y mejoramiento de los Ecosistemas en los Territorios Hídricos Productivos, 
adecuado manejo de técnicas y prácticas de retención, regulación y uso de agua, con la 
finalidad de atender los riesgos de sequía y movimientos de masa que tienen en común las 
organizaciones que ejecutan planes de negocio del Proyecto Avanzar. 

 Fortalecimiento de las Organizaciones para el manejo del Territorios Hídricos Productivos, 
con la finalidad de atender los riesgos de sequía y movimientos de masa que tienen en 
común las organizaciones que ejecutan planes de negocio del Proyecto Avanzar. 

 Adecuada planificación consensuada entre actores institucionales en el desarrollo de los 
espacios hídricos productivos. 

 Mejorar la gestión de los ecosistemas y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos 
en beneficio de los usuarios que ejecutan actividades productivas para el uso agrario en la 
microcuenca y fortalecer la gestión de los recursos naturales de manera participativa con 
los actores locales que intervienen en el territorio. 
 

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

En el ámbito de intervención del PGRNA, se contará con 101 beneficiarios directos que forman parte 

de las organizaciones de pequeños productores (OPPs) y la Comunidad Campesina de Quiripa, que 

desarrollarán directamente las principales actividades, como son:  

 Acondicionamiento de una captación principal. 

 Acondicionamiento de una captación secundaria. 

 Rehabilitación y mejoramiento de 1,746 metros lineales de amuna. 

 Clausura de Pradera en una extensión de 50,000 m2. 

 

Con el desarrollo de estas actividades, se estarán generando, aproximadamente 1,100.00 jornales, 

que significa la generación de aproximadamente 10 empleos temporales, en el transcurso de los 5 

meses de intervención, se estarán generando las mejores condiciones para la recuperación del 

servicio de regulación hídrica que afecta constantemente durante el periodo de sequias, de tal 

manera que con la medida de adaptación de este riesgo climático: sequias se estaría evitando la 

afectación directa de los cultivos Frutales de las OPPS. 

 

 

4.1 Población Objetivo 

La Población beneficiada directamente la conforman la Comunidad Campesina de Quiripa y las 

OPPs (Organizaciones de Pequeños Productores) integrados por la Asociación Frutícola San 

José de Huancata del Distrito de Sangallaya, Asociación de Agricultores y Fruticultores Nuevo 

Progreso Huancata, Asociación Frutícola Quiripa Frutiquiripa, Asociación Agropecuaria Los 

Emprendedores de Santa María Alloca y la Asociación de Productores Agropecuarios y 

Agroindustrial Churacocha – Sangallaya, quienes conforman en total 101 familias del Distrito 

de Sangallaya, de las cuales 39.6% (40) son mujeres, 60.4 % (61) varones y del total de la 

población beneficiaria el 13.86% (14) son jóvenes, quienes se ven afectado por los limitados 

servicios ecosistémicos. Ver Cuadro N°1 Población Objetivo. 

 

Cuadro N°2 Población Objetivo 

N° Población Objetivo 

Tipo de 

Organización 

(CC/CN/OPP) 

Partida 

Registral 
Ruc Actividad 

N° de Familias 

Participantes 

F M TOTAL Jóvenes 

1 
Comunidad Campesina de 

Quiripa 
CC 03019943 20600505431 ------ 4 22 26 0 
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2 
Asociación Frutícola 

Quiripa Frutiquiripa 
OPP 12458505 20535922528 

Agrícola 

manzana 
5 10 15 4 

3 

Asociación de Productores 

Agropecuarios y 

Agroindustrial Churacocha 

– Sangallaya 

OPP 12154590 20519428840 
Agrícola 

manzana 
7 8 15 2 

4 

Asociación de Agricultores 

y Fruticultores Nuevo 

Progreso Huancata 

OPP 13452939 20601387159 
Agrícola 

manzana 
7 8 15 2 

5 

Asociación Agropecuaria 

Los Emprendedores de 

Santa María Alloca 

OPP 13464501 20600605802 
Agrícola 

manzana 
9 6 15 2 

6 

Asociación Frutícola San 

José de Huancata del 

Distrito de Sangallaya 

OPP 13452909 20600684737 
Agrícola 

manzana 
8 7 15 4 

TOTAL 40 61 101 14 

 

 

 

4.2 Área de influencia 

Se ha determinado como área de influencia al espacio que abarcan los centros poblados donde 

se encuentran los sujetos directamente o indirectamente afectados por los ecosistemas 

degradados, inmersos en la subcuenca Quiripa, que van a ser beneficiados por la 

implementación del presente PGRNA que permitirá que se restaure el servicio ecosistémico de 

regulación hídrica y de riesgos naturales.  

De esta manera, el área de influencia abarca a la población Localidad de Quiripa, distrito 

Sangallaya, provincia de Huarochirí, región Lima, ámbito del Proyecto Avanzar Rural. 

4.3 Ubicación 
 

Aspectos Geográficos  
La zona de referencia del proyecto y lugar donde se encuentran las unidades productivas es el 
distrito de Sangallaya, que se encuentra ubicado en las coordenadas UTM (WGS 84) 655359N, 
366264S, huso 18L. La altura de la capital del distrito es de 2740 m.s.n.m. 
 
Se extiende sobre una superficie de 81.92 km2 y su altitud varía desde los 1810 a 2740 metros 
sobre el nivel del mar. 
 

 
 

Cuadro N° Ubicación del PGRNA 

Detalle 
Comunidad 

Campesina 
Cuenca Distrito Provincia Región 

Altitud 

msnm 

Recuperación y 

mejoramiento de la 

amuna Chacra-

Chacra,  

Quiripa 

Media de la 

Cuenca de 

Mala 

Sangallaya Huarochirí Lima 
1,810- 

2,740 

 

4.4 Descripción del servicio 

 

Las actividades que se ejecutarán se describen en el PGRNA aprobado por el Comité Interno 

de la UCP del Proyecto Avanzar Rural y sus Especificaciones Técnicas. 
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El monto de inversión del PGRNA de S/ 286,999.99  Soles (incluido IGV) y las actividades se 

encuentran detallada en el PGRNA para consulta de postores interesados. 

 

A continuación, se describen de manera resumida las actividades propuestas en el PGRNA: 

COMPONENTE N° 01:  

MEJORAR LA RECARGA HÍDRICA A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA AMUNA CHACRA-CHACRA, Y REDUCIR LOS RIESGOS DE 

MOVIMIENTO DE MASA A TRAVÉS DEL ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS PARA LA 

RECEPCIÓN, RETENCIÓN E INFILTRACIÓN. 

Cuyo fin es mitigar de los riesgos de sequias y movimiento de masa en la parte alta de la cuenca 

del río Mala, cuyas acciones identificadas son las siguientes: 

Acción 1.1.: Acondicionamiento de 01 captación en la quebrada. 

Estructura que permitirá captar la escorrentía que cursan por la quebrada Shampo, con la 

finalidad de aprovechar los recursos hídricos que proporcionan las precipitaciones, dicha 

estructura tendrá dimensiones de 6.8 x 0.8m. 

Acción 1.2: Apertura de la estructura de conducción amuna (canal) de 1,746 metros 

lineales. 

Consiste en la construcción de una amuna de 1,746 metros lineales cuyo fin es derivar, retener 

e infiltrar los recursos hídricos provenientes de las precipitaciones.  

Acción 1.3.: Acondicionamiento de 01 captaciones secundaria en quebrada.  

Consiste en el acondicionamiento de una captación secundaria en quebrada, para la 

recolección del recurso hídrico y conducirla hacia la prolongación de la amuna.   

Acción 1.5.: Recuperación y mejoramiento de amuna de 1,746 metros lineales.  

Consiste en recuperar y mejorar la amuna Chacra - Chacra a lo largo de 1,746 metros lineales, 

que favorecerá la retención e infiltración de los recursos hídricos provenientes de las 

precipitaciones. 

Acción 1.6.: Clausura de praderas de 50,000 m2 (5Has). 

Consiste en el cercado con postes de eucalipto y malla ganadera un área de 50,000 m2 de 

praderas, con la finalidad es la recuperación de la capacidad productiva de la pradera. 

COMPONENTE 02: ADECUADA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ECOSISTEMAS. 

Cuyo fin es fortalecer la gestión y el conocimiento de los que integran la Comunidad Campesina 

de Quiripa, las OPPs, autoridades representativas y población en general, sobre el manejo del 

ecosistema y los servicios que provee, cuyas acciones identificadas son las siguientes:  

Acción 2.1: Implementación de capacidades a las autoridades para la gestión de los 

ecosistemas; mediante 3 Talleres. 

Cuyo objetivo es manejar de forma adecuada el ecosistema, el mantenimiento y el uso 

socialmente apropiado de los recursos naturales. 

Acción 2.2: Implementación de capacidades a las autoridades para el monitoreo 

ambiental de los ecosistemas; mediante 6 Talleres. 

Que tiene por finalidad la observación continua del territorio y la generación de información 

geoespacial con el fin de realizar el seguimiento y evaluación, los cambios de la cobertura y 

uso de la tierra, así como la conservación de los ecosistemas y recursos naturales 

Acción 2.3: Implementación de capacidades de organización comunal para la gestión de 

ecosistemas; mediante 2 Talleres. 
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Que tiene por finalidad el Fortalecimiento de las capacidades para la implementación de 

instrumentos de gestión del territorio y los bosques comunales. 

Acción 2.4: Implementación de capacidades a la población para el manejo de 

ecosistemas y GDR; mediante 9 Talleres. 

Lograr la implementación de instrumentos de evaluación, valoración y valoración y 

financiamiento para la conservación de los recursos naturales, diversidad bilógica y servicios 

ambientales en el País. 

V. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PGRNA 
 

La modalidad de ejecución del PGRNA será a través de la Comunidad Campesina de Quriripa 

La Comunidad Campesina de Quiripa, al conocer los resultados del Diagnóstico provincial de 

recursos naturales e identificación de riesgos ambientales y climáticos asociados a negocios rurales, 

convocó a una asamblea extraordinaria a las Organizaciones de Pequeños Productores (OPP): 

Asociación Frutícola San José de Huancata del Distrito de Sangallaya, Asociación de Agricultores y 

Fruticultores Nuevo Progreso Huancata, Asociación Frutícola Quiripa Frutiquiripa, Asociación 

Agropecuaria Los Emprendedores de Santa María Alloca y la Asociación de Productores 

Agropecuarios y Agroindustrial Churacocha – Sangallaya, asociaciones de influencia a los recursos 

naturales de la Comunidad Campesina de Quiripa.   

Al respecto, la Comunidad Campesina de Quiripa y las cinco Asociaciones lograron consensuar lo 

siguiente: La asociatividad de la cinco OPPs y la Comunidad Campesina de Quiripa, para que 

participan en la implementación del PGRNA en la Amuna Chacra - Chacra ubicada en el territorio 

de la Comunidad Campesina de Quiripa, siendo la misma líder quien solicitará a la Unidad 

Coordinadora del Proyecto (UCP) para la ejecución del PGRNA.  Al respecto, se adjunta el acta de 

compromiso de la comunidad que acredita la participación de los actores involucrados.   

 

5.1. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA 

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es un documento emitido por 

el Ministerio de Cultura que certifica la inexistencia vestigios arqueológicos, dentro del área 

de influencia del PGRNA, la Comunidad Campesina de Quiripa requiere el Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos, el cual será contratado por la Comunidad.  

5.2. Plan de Monitoreo Arqueológico – PMA 

El Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) es una intervención arqueológica destinada a 

implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos 

negativos sobre vestigios prehispánicos, históricos o paleontológicos y demás bienes del 

Patrimonio Cultural de la Nación, durante la ejecución del PGRNA que impliquen labores de 

remoción de suelos, la Comunidad Campesina de Quiripa requiere el Plan de Monitoreo 

Arqueológico (PMA), el cual será contratado por la Comunidad.  

5.3. Informe de gestión Ambiental – IGA 

El PGRNA de la Comunidad Campesina de Quiripa requiere del Informe de Gestión Ambiental 

(IGA), por ser una obra de mejoramiento y recuperación. La Comunidad Campesina de 

Quiripa requiere el Informe de Gestión Ambiental (IGA), el cual será contratado por la 

Comunidad. 

5.4. Supervisión  

De acuerdo a las indicaciones emitidas por el equipo técnico del Proyecto Avanzar Rural, la 

supervisión será contratada por la Comunidad. 

5.5. Liquidación  

De acuerdo a las indicaciones emitidas por el equipo técnico del Proyecto Avanzar Rural, la 

liquidación será contratada por la Comunidad. 
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5.6. Aportes para el financiamiento del PGRNA 

En referencia a los costos de jornales, el aporte del Proyecto Avanzar Rural es de S/. 

98,186.00 y de la Comunidad Campesina de Quiripa y las OPPs es de S/ 26,464.50, que 

corresponde al 20% del costo en mano de obra (peón). 

 

VI. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL (LA) CONSULTOR (A) 

El servicio podrá ser desarrollado por una persona natural ó jurídica, con equipo técnico de respaldo, 

con RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores (RNP), debiendo 

acreditar el perfil del responsable del servicio según el siguiente detalle: 

 

 Persona Jurídica 

 La empresa deberá de contar con el personal correspondiente a cada una de las 
especialidades que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar 
habilitados, colegiados de acuerdo a su especialidad y contar con la experiencia necesaria 
para la elaboración de los presentes estudios. 

 Experiencia general no menor de 04 años ejecución de proyectos en manejo y gestión de 
recursos naturales y gestión de riesgos ambientales, cambio climático, conservación y 
manejo de servicios ecosistémicos, hídricos y biodiversidad 

 Experiencia específica no menor 03 de proyectos en los últimos 02 años, computados desde 
la fecha de presentación de su oferta, referidos a construcción, mejoramiento, ampliación y 
rehabilitación de amunas, zanjas de infiltración y clausura de praderas. 

 Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener 
sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para 
contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados 
y/o declaración jurada. 

 Deberá contar con un mínimo de 03 profesionales, que se especifica en el ítem VII, quienes 
acreditaran la experiencia requerida en las Capacitaciones y Asistencia Técnica. 

 

 Persona Natural 

 Ingeniero Agrícola, ambiental, civil o agrónomo con experiencia general no menor de 04 
años ejecución de proyectos en manejo y gestión de recursos naturales y gestión de riesgos 
ambientales, cambio climático, conservación y manejo de servicios ecosistémicos, hídricos 
y biodiversidad. 

 Experiencia específica no menor de 03 de proyectos en construcción, mejoramiento, 
ampliación y rehabilitación de amunas, zanjas de infiltración y clausura de praderas. 
 

 Experiencia no menor de 03 años en habilidades en metodologías participativas para 
fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes e 
indígenas) en manejo y gestión de recursos naturales, ambiente y cambio climático 

 El profesional responsable del servicio deberá de encontrarse habilitado y colegiado. Se 
puede acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada. 

 El equipo técnico deberá de contar con un mínimo de 03 profesionales para el desarrollo de 
las Capacitaciones y Asistencia Técnica que se desarrollarán en el presente servicio de 
acuerdo al ítem VII. 

 

 

VII. PERFIL DEL PROFESIONAL 
 

El servicio podrá ser realizado por una persona natural o jurídica, considerando los siguientes 

aspectos: 
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7.1 Jefe del equipo 

 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 
Ingeniero Agrícola, agrónomo, Civil o 

ambiental 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. 
La colegiatura y habilitación se requerirá 
para el inicio de su participación efectiva en 
la ejecución de la prestación. 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia Acreditación de Experiencia 

Jefe de Proyecto en 
ejecución de obras de 

riego 

Proyectos en manejo de 
recursos naturales, 
gestión de riesgos y 
manejo de servicios 

ecosistémicos, hídricos y 
biodiversidad 

No menor 03 de 
proyectos en 
construcción, 

mejoramiento, de 
amunas y zanjas de 

infiltración y 
clausura de 
praderas. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 

respectiva conformidad, o cualquier otro 
documento que acredite fehacientemente el 

perfil solicitado 

 

 

7.2 Profesional para Capacitación en Componente 2. 

7.2.1. Implementación de capacidades a las autoridades para la gestión de los ecosistemas; mediante 3 
Talleres 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero agrónomo, agrícola o sociólogo 
con estudios en gestión de recursos 

naturales 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia acreditación de Experiencia 

Profesional en 
gestión de impacto 
ambiental y gestión 
de residuos sólidos 

Fortalecimiento de 
capacidades 

a adultos y 
metodologías 

participativas a 
hombres mujeres y 

jóvenes 

Experiencia no menor 
de 03 años en manejo 
y gestión de recursos 
naturales, ambiente y 

cambio climático. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 

respectiva conformidad, o cualquier otro 
documento que acredite 

fehacientemente el perfil solicitado 

 

7.2.2. Implementación de capacidades a las autoridades para el monitoreo ambiental de los 
ecosistemas; mediante 6 Talleres. 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero agrónomo, agrícola, forestal o 
ambiental con estudios en gestión de 

recursos naturales. 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

Experiencia 
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Cargo 
desempeñado 

Tipo de 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia Acreditación de Experiencia 

Profesional en 
gestión de impacto 
ambiental y gestión 
de residuos sólidos 

Fortalecimiento de 
capacidades 

a adultos y 
metodologías 

participativas a 
hombres mujeres y 

jóvenes 

Experiencia no menor 
de 03 años en manejo 
y gestión de recursos 
naturales, ambiente y 

cambio climático. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier 

otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado. 

 

7.2.3. Implementación de capacidades de organización comunal para la gestión de ecosistemas. 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero agrónomo, agrícola, forestal o 
ambiental con estudios en gestión de 

recursos naturales. 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia Acreditación de Experiencia 

Profesional en 
gestión de impacto 
ambiental y gestión 
de residuos sólidos 

Fortalecimiento de 
capacidades 

a adultos y 
metodologías 

participativas a 
hombres mujeres y 

jóvenes 

Experiencia no menor 
de 03 años en manejo 
y gestión de recursos 
naturales, ambiente y 

cambio climático. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier 

otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado 

 

7.2.4. Implementación de capacidades a la población para el manejo de ecosistemas y GDR 

Formación Académica 

Nivel Grado o Titulo Formación Académica Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero ambiental, forestal o agrónomo 
con estudios en gestión de recursos 

naturales 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

La colegiatura y habilitación se 

requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia Acreditación de Experiencia 

Profesional en 
gestión de impacto 
ambiental y gestión 
de residuos sólidos 

Fortalecimiento 
de capacidades 

a adultos y 
metodologías 

participativas a 
hombres mujeres 

y jóvenes 

Experiencia no menor 
de 03 años en manejo y 

gestión de recursos 
naturales, ambiente y 

cambio climático. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier 

otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado 

 

VIII. PRODUCTOS ESERADOS O ENTREGABLES  
 

Se refiere a los documentos que el operador deberá presentar de manera mensual: 

 

Entregable 1:  

Informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente, de acuerdo al cumplimiento 

del Cronograma del PGRNA. En el que se medirá el % de cumplimiento de acuerdo al formato 

establecido por la Comunidad Campesina y el NEC Proyecto Avanzar Rural. 
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El informe técnico y financiero se deberá presentar a la supervisión de proyectos a cargo de la 

Comunidad Campesina Quiripa a los 30 de cada mes. Caso se realice la presentación en una fecha 

posterior, la valorización del pago se traslada al mes siguiente con el informe correspondiente. 

 

Entregable 2:  

Complementario a los informes de avance de actividades físico y financiero (Entregable 1) 

mensualmente se deberán entregar los medios de verificación que solicite la Comunidad Campesina 

y el NEC Proyecto Avanzar Rural a su satisfacción. Estos medios de verificación deberán sustentar 

de forma clara la ejecución de las actividades propuestas (Ejemplo: Lista de participantes, registros 

fotográficos, fichas de visita de asistencia técnica, registro de ejecución de obra, insumos y/o 

materiales utilizados, y demás que se requieran). Deben acompañar al informe mensual. 

 

El contratista deberá considerar la georreferenciación y el informe correspondiente en el que se 

visibilice las áreas instaladas y de las áreas que recibieron mantenimiento. 

 

Entregable 3: 

Informe de Liquidación y cierre del PGRNA, el mismo que deberá ser aprobado por el NEC Proyecto 

Avanzar Rural.    

 

IX. LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO  
 

Lugar 

La zona de referencia del proyecto y lugar donde se encuentran las unidades productivas es el 
distrito de Sangallaya, que se encuentra ubicado en las coordenadas UTM (WGS 84) 655359N, 
366264S, huso 18L. La altura de la capital del distrito es de 2740 m.s.n.m. 
 
Se extiende sobre una superficie de 81.92 km2 y su altitud varía desde los 1810 a 2740 metros 
sobre el nivel del mar. 
 

Cuadro N° Ubicación del PGRNA 

Detalle 
Comunidad 

Campesina 
Cuenca Distrito Provincia Región 

Altitud 

msnm 

Recuperación y 

mejoramiento de la 

amuna Chacra-

Chacra,  

Quiripa 

Media de la 

Cuenca de 

Mala 

Sangallaya Huarochirí Lima 
1,810- 

2,740 

 

Plazo 

El servicio se iniciará a partir del día siguiente de suscrito el contrato entre la Comunidad Campesina 

Quiripa y la entidad prestadora seleccionada. 

 

El tiempo de duración del PGRNA es un plazo máximo de 16 meses, siendo las Obras física (Obras 

provisionales y preliminares, captación de la quebrada, canales, entrada y salida del alcantarillado) 

en un plazo de 04 meses y la Capacitación y Asistencia Técnica hasta 08 meses, considerándose 

la liquidación y cierre del PGRNA un plazo de 02 meses. 

 

X. ADELANTO  
 

Se otorgará el adelanto del diez por ciento (10%) del monto del total del contrato.  

 

En tal caso, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 

estipulado en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 

automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 

empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o 

superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 

lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 

Reserva del Perú. 

 

Las amortizaciones del adelanto otorgado pueden ser deducidas de cada pago al contratista y 

proporcionales a los porcentajes de pago por cada entregable. 

XI. FORMA DE PAGO 

Los siguientes pagos serán realizados a la conformidad de los informes mensuales valorizados de 

avance de obra que se describen en los entregables (16 meses), de acuerdo al cronograma de 

Presupuesto de Avance de ejecución de Obra del PGRNA. 

La Conformidad será otorgada mediante informe de la Comunidad Campesina. 

Para el pago deberá presentar su comprobante de pago, con las formalidades que exige la  Ley y 

el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

 

 

Cronograma de Presupuesto de Avance de Ejecución de Obra de PGRNA 

Item Descripción 
MESES 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 

01 
OBRAS PROVISIONALES                                 

01.01 
   CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60                                 

01.02 
   CASETA PARA GUARDIANIA, ALMACEN Y RESIDENCIA                                 

01.03 
   ALQUIER SSHH PARA PERSONAL DE OBRA                                 

01.04 
   DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE SSHH                                 

02 
CAPTACIONES                                 

02.01 
   CAPTACION EN QUEBARDA                                  

02.01.01 
      OBRAS PRELIMINARES                                 

02.01.01.01 
         LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUALMENTE                                 

02.01.01.02 
         TRAZO Y REPLANTEO                                 

02.01.02 
      MOVIMIENTO DE TIERRAS                                 

02.01.02.01 
         EXCAVACION MANUAL EN LECHO DE QUEBRADA                                 

02.01.02.02 
         EXCAVACION EN ROCA FIJA                                  

02.01.02.03 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                  

02.01.02.04 
         RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO                                 

02.01.03 
      ESTRUCTURA DE CAPTACION                                 

02.01.03.01 
         MAMPOSTERIA DE PIEDRA                                  

02.01.03.02 
         EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON e=0.3 m                                 

02.02 
   CAPTACION SECUNDARIA                                 

02.02.01 
      OBRAS PRELIMINARES                                 

02.02.01.01 
         LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUALMENTE                                 

02.02.01.02 
         TRAZO Y REPLANTEO                                 

02.02.02 
      MOVIMIENTO DE TIERRAS                                 

02.02.02.01 
         EXCAVACION MANUAL EN LECHO DE QUEBRADA                                 

02.02.02.02 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                  

02.02.02.03 
         RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO                                 

02.02.03 
      ESTRUCTURA DE CAPTACION                                 

02.02.03.01 
         MAMPOSTERIA DE PIEDRA                                  

02.02.03.02 
         EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON e=0.3 m                                 

03 
AMUNA CHACRA - CHACRA                                 

03.01 
   OBRAS PRELIMINARES                                 
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03.01.01 
      LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUALMENTE                                 

03.01.02 
      TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO                                 

03.02 
   MOVIMIENTO DE TIERRAS                                 

03.02.01 
      EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL                                 

03.02.02 
      EXCAVACION EN ROCA SUELTA                                  

03.02.03 
      EXCAVACION EN ROCA FIJA                                  

03.03 
   EXTRACCION Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
SELECCIONADO                                 

03.03.01 
      LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUALMENTE                                 

03.03.02 
      EXTRACCION DE MATERIAL SELECCIONADO CANTERA                                 

03.03.03 
      ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO                                 

03.03.04 
      TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO                                 

03.04 
   INSTALACION DE TUBERIAS HDPE 1" PARA 
AVASTECIMIENTO DE AGUA EN OBRA                                 

03.04.01 
      SUMINISTRO E INSTALACION TUB. HDPE 32MM PN-80, 
PE-80                                 

03.04.02 
      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS                                  

03.05 
   MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECARGA HIDRAULICA 
(AMUNA)                                 

03.05.01 
      CONFORMACION CON ALBAÑILERIA DE PIEDRA Y 
MATERIAL ARCILLOSO                                 

03.05.02 
      CONFORMACION CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA                                  

03.06 
   REHABILITACION DE MUROS DE PIEDRA SOPORTE DE 
AMUNA                                 

03.06.01 
      CONFORMACION CON ALBAÑILERIA DE PIEDRA Y 
MATERIAL ARCILLOSO                                 

03.06.02 
      CONFORMACION CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA                                  

04 
CLAUSURA DE PRADERAS                                 

04.01 
   OBRAS PRELIMINARES                                 

04.01.01 
      TRAZO Y REPLANTEO                                 

04.02 
   MOVIMIENTO DE TIERRAS                                 

04.02.01 
      EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES                                 

04.03 
   CERCO CON MALLA GANADERA                                 

04.03.01 
      TRASLADO DE POSTES EUCALIPTO ROLLIZO DE D=4", 
H=2.0 m, DIST. PROM.=300 m                                 

04.03.02 
      TRASLADO DE MALLA GANADERA GALVANIZADA 9 
HILOS, H=1.2 m, DIST. PROM.=300 m                                 

04.03.03 
      COLOCACIÓN DE POSTES EUCALIPTO ROLLIZO DE D=4", 
H=2.0 m                                 

04.03.04 
      COLOCACIÓN DE MALLA GANADERA GALVANIZADA 9 
HILOS, H=1.2 m                                 

04.03.05 
      SUM. E INST. PUERTA DE MADERA                                  

05 
MITIGACION AMBIENTAL                                 

05.01 
   MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS                                 

06 
CAPACITACION                                 

06.01 
   PLAN DE CAPACITACION                                 

06.01.01 
      CAPACITACION ORGANIZACIONAL                                 

06.01.02 
      CAPACITACION AMBIENTAL                                 

06.01.03 
      ASISTENCIA TECNICA                                 

06.01.04 
      CAPACITACION TECNICA                                 

07 
EMERGENCIA SANITARIA                                 

07.01 
   EMERGENCIA SANITARIA                                 

08 
FLETE DE MATERIALES                                 

08.01 
   FLETE TERRESTRE                                 

08.02 
   FLETE RURAL                                 

 

XII. PROPUESTA ECONÓMICA  
 

1. Presupuesto detallado del proyecto incluyendo el costo unitario de cada actividad. 
 

ANEXO N° 06.a. Presupuesto de Propuesta Económica (Desagregado) 
  

Item Unidad de medida Cantidad Costo Unitario Costo total 

Componente 1         
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  - Actividad 1         

  - Actividad 2         

Componente 2         

  - Actividad 2.1         

  - Actividad 2.2         

  - Actividad 2.3         

  - Actividad 2.4         

Sub Total         

Costo Directo         

Gastos Generales         

Utilidad         

Sub Total         

IGV (18%)         

Liquidación         

Otros aportes         

Total         

 

XIII. PENALIDADES 

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
  

Penalidad Diaria = 

0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Donde: 

 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 

por parte de LA ENTI+DAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 

tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto del contrato vigente. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver 

el contrato por incumplimiento 

XIV. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

El proveedor del presente servicio se compromete y obliga a no difundir a terceros la información 

obtenida, bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la entidad, en caso 

suceda lo contrario. 

Toda la información y/o documentación generada como parte del servicio será de propiedad 

exclusiva de la entidad, no pudiendo el consultor utilizarla fuera del presente servicio. 
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XV. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo 

responder por el servicio brindado; asimismo, se compromete a cumplir y respetar cada una de las 

medidas de seguridad previstas en el Protocolo para la Implementación de Medidas de Vigilancia 

Prevención y Control Frente al COVID 19, de cumplimiento obligatorio. 

XVI. LIQUIDACIÓN 
La Comunidad Campesina de Quiripa será el encargado de contratar los servicios para la liquidación 

del Plan de Gestión de Recursos Naturales “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AMUNA 

CHACRA-CHACRA, PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

QUIRIPA, DISTRITO DE SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA” 

gestionado mediante Contrato de donación cargo entre la Comunidad Campesina Quiripa y el NEC 

Proyecto Avanzar Rural. 

 

XVII. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

Este servicio será afectado a la fuente de financiamiento del Plan de Gestión de Recursos Naturales 

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AMUNA CHACRA-CHACRA, PARA LA 

AGRICULTURA FAMILIAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA, DISTRITO DE 

SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA” gestionado mediante Contrato de 

donación cargo entre la Comunidad Campesina Quiripa y el NEC Proyecto Avanzar Rural. 
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ANEXO Nº 01 
 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 
Señores 
COMITÉ DE ADQUISICIONES 
LICITACION Nº 001-2023-C.C.QUIRIPA -1RA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
El que se suscribe, […………….], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Partida Electrónica  Electrónica Nº 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la 
verdad: 
 
 

Nombre o Razón Social :  

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……........................................................... 
Firma, nombres y apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 Cuando se trate de consorcios, esta declaración 
jurada debe ser presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio. 
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ANEXO Nº 02 
 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

 
Señores 
COMITÉ DE ADQUISICIONES 
LICITACION Nº 001-2023-C.C.QUIRIPA -1RA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 

demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 

condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el SERVICIOS DE EJECUCIÒN DEL PLAN DE 

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES (PGRNA) DENOMINADO “RECUPERACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA AMUNA CHACRA-CHACRA, PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA, DISTRITO DE SANGALLAYA, PROVINCIA DE 

HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA”, DE ACUERDO AL ESTUDIO APROBADO POR EL PROYECTO 

AVANZAR RURAL de conformidad con los términos de referencia que se indican en el Capítulo III de 

la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 

 Adicionalmente, puede requerirse la presentación 
documentación que acredite el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, conforme a lo indicado 
en el acápite relacionado al contenido de las ofertas 
de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 03 
 

DECLARACIÓN JURADA CONTENIDO MÍNIMO DE DOCUMENTOS DEL CONTENIDO DE LAS 
OFERTAS 

 
Señores 
COMITÉ DE ADQUISICIONES 
LICITACION Nº 001-2023-C.C.QUIRIPA -1RA CONVOCATORIA 
Presente. - 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado. 
 
2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 
4.- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y el 

perfeccionamiento del contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
6.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 En el caso de consorcios, cada integrante debe 
presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del 
consorcio. 
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ANEXO Nº 04 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE ADQUISICIONES 
LICITACION Nº 001-2023-C.C.QUIRIPA -1RA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a LICITACION Nº 001-
2023-C.C.QUIRIPA -1RA CONVOCATORIA 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 5 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 6 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%7 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 Las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas obligatoriamente. 

 

                                                           
5 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
6 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
7 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA 

PROYECTO AVANZAR RURAL  
AV. SAN MARTIN Nº 504 – SANTA EULALIA – HUAROCHIRÌ 

TEL: 013009810/947666171 /965449387 
 

ANEXO Nº 05 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE ADQUISICIONES 
LICITACION Nº 001-2023-C.C.QUIRIPA -1RA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del 

proceso de la referencia, me comprometo a prestar el SERVICIOS DE EJECUCIÒN DEL PLAN DE 

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES (PGRNA) DENOMINADO “RECUPERACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA AMUNA CHACRA-CHACRA, PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA, DISTRITO DE SANGALLAYA, PROVINCIA DE 

HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA”, DE ACUERDO AL ESTUDIO APROBADO POR EL PROYECTO 

AVANZAR RURAL en el plazo de: [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 

EXPRESADO EN MESES]. 

 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA 
 
 

…….......................................................... 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 06 (propuesta económica) 

 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 

 
Señores 
COMITÉ DE ADQUISICIONES 
LICITACION Nº 001-2023-C.C.QUIRIPA -1RA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
De nuestra consideración, 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

ITEM N° CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA] 

1 

SERVICIOS DE EJECUCIÒN DEL PLAN DE 
GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES (PGRNA) 
DENOMINADO “RECUPERACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA AMUNA CHACRA-
CHACRA, PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIRIPA, 
DISTRITO DE SANGALLAYA, PROVINCIA DE 
HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA”, DE ACUERDO AL 
ESTUDIO APROBADO POR EL PROYECTO 
AVANZAR RURAL 

S/. …………….. 

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia 
sobre el costo del bien a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones 
legales, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
IMPORTANTE: 
 

 El postor  debe consignar el precio total de la oferta, 
sin perjuicio que, de resultar favorecido con la 
buena pro, presente el detalle de precios unitarios 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, 
debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el 
siguiente texto: 

             “Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
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ANEXO N° 06.a. Presupuesto y Cronograma de Propuesta Económica (Desagregado)  
 

 
PRECIO DE LA OFERTA DESAGREGADO 

 

 
 

Item Unidad de medida Cantidad Costo Unitario Costo total 

Componente 1         

  - Actividad 1         

  - Actividad 2         

Componente 2         

  - Actividad 2.1         

  - Actividad 2.2         

  - Actividad 2.3         

  - Actividad 2.4         

Sub Total         

Costo Directo         

Gastos Generales         

Utilidad         

Sub Total         

IGV (18%)         

Liquidación         

Otros aportes         

Total         



 

  

 

 
ANEXO Nº 07 

EXPERIENCIA DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE ADQUISICIONES 
LICITACION Nº 001-2023-C.C.QUIRIPA -1RA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  
FECHA8 MONEDA IMPORTE  

TIPO DE CAMBIO 

VENTA9 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO10  

1         

2         

….         

20         

 TOTAL  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]                                                                

……….......................................................... 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda

                                                           
8  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
9  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda. 
10  Consignar en la moneda establecida en las bases. 



 

  

 

ANEXO Nº 08 

 

CARTA AUTORIZACIÓN 

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor) 

 

Lima……………………………………. 

 

Señores 
COMITÉ DE ADQUISICIONES 
LICITACION Nº 001-2023-C.C.QUIRIPA -1RA CONVOCATORIA 

Presente. 

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta 

 

Por medio de la presente, comunico a usted que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) 

de………………………………………………..(Indicar el nombre o razón social del proveedor) que 

represento es el Nº ………………………………………......... (Indicar el Código de Cuenta 

Interbancario – 20 dígitos); agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los 

pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI 

en el Banco............................................ (Indicar nombre del banco) 

 

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por el suscrito (o mi 

representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio 

quedará cancelado para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del comprobante 

de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 



 

  

 

FORMATO Nº 01 
 

REGISTRO DE PARTICIPANTE 

LICITACION Nº 001-2023-C.C.QUIRIPA -1RA CONVOCATORIA 

RAZÓN SOCIAL :  

REPRESENTANTE LEGAL :  

DIRECCIÓN :  

DISTRITO :  

TELÉFONOS Y ANEXO :  

TELEFAX :  

RUC :  

CORREO ELECTRÓNICO :  

NOMBRES DE LA PERSONA 
ENCARGADA DEL PROCESO :  

FECHA Y HORA :  

 


