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CAPITULO I 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1.1. REFERENCIAS 
El presente proceso de selección se desarrolla bajo el ámbito privado, considerando los principios y 
modelos establecidos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en la red social de la OPP Líder, el Portal Institucional del Proyecto 
Avanzar Rural, en la red social de la Oficina Zonal de Moyobamba, cuando corresponda, debiendo 
adjuntar las bases. 

1. El proceso de convocatoria se realizar a través de Portal de: 
Avanzar rural página web 
https://sisep.pe/inicio/convocatoria 

 Proyecto Avanzar Rural – OZ Moyobamba, en los siguientes enlaces: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073578952080 

Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja: 

 Página institucional de la Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076216921161&sk=about  

2.  Proceso de Inscripción y/o Postulación 
asociacionaltorioja20@gmail.com 
avanzar.rural.sanmartin@gmail.com  

3.  Formulación de Consultas a las Bases 
asociacionaltorioja20@gmail.com 
avanzar.rural.sanmartin@gmail.com  

4.  Absolución de Consultas de las Bases 
    asociacionaltorioja20@gmail.com 

avanzar.rural.sanmartin@gmail.com   

 
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza a través del envío de correo electrónico a 
asociacionaltorioja20@gmail.com y avanzar.rural.sanmartin@gmail.com en los plazos establecidos en el cronograma 
del procedimiento de selección adjuntando el Formato N° 01A, ficha Ruc y copia del RNP vigente. El 
postor que cumpla se considerará como INSCRITO. 
En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados 
o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas se restringirá su participación 
asignándoles la condición de NO INSCRITO. 

 En caso los proveedores no adjunten los documentos solicitados se restringirá su participación 
asignándoles la condición de NO INSCRITO. 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa a través del envío de correo 
electrónico a asociacionaltorioja20@gmail.com y avanzar.rural.sanmartin@gmail.com , esta etapa inicia a partir del dia 
siguiente de efectuada la convocatoria y estará abierta por un plazo de cuatro (4) días. 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan en un plazo máximo 
de cuatro (04) días y su publicación se realizará por el medio en el que se realizó las respectivas 
consultas y/o observaciones.  

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones 
y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego. 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
La presentación de ofertas se efectúa a partir del cuarto día de haberse publicado del pliego de 
absolución de consultas y observaciones e integración de las bases; y en un plazo de seis (6) días. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de 

                                                           
1  Para más información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-

digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el 
caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o 
visto. Las ofertas se presentan foliadas y en sobre cerrado. 

1.7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
La presentación de ofertas se realizará en los horarios de atención al público de la Oficina Zonal de 
Moyobamba - AGRORURAL, desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y desde las 2:30 p.m. a 5:00 p.m. del día 
establecido en el cronograma del procedimiento de selección. El postor que cumpla se considerará como 
PRESENTÓ. 

Importante 

 Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, en tal caso se considerará como NO PRESENTÓ. 

 Una persona natural no puede presentar ofertas como miembro de una persona jurídica al mismo 
tiempo, en tal caso se considerará como NO PRESENTÓ 
 

Las propuestas deberán ser presentadas en dos (2) sobres cerrados, conteniendo en su interior la 
propuesta técnica y un siguiente con la propuesta económica. 

Sobre N° 01: Rotulado del sobre con la propuesta técnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre N° 02: Rotulado del sobre con la propuesta económica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. APERTURA DE OFERTAS 
En la apertura de ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 

 

Señores 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ALTO RIOJA 

Comité de Selección de la Entidad ejecutora de PGRNA  
 

LICITACIÓN N° 001 – 2023 – APAAR/CS-1 

PRIMERA CONVOCATORIA  

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA:  
Contratación de los Servicios de una persona natural o jurídica para la ejecución del Plan de Gestión 
de Recursos Naturales, denominado “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 

REGULACIÓN – SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y 
SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”. 
 

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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PRIMERA CONVOCATORIA  

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA:  
Contratación de los Servicios de una persona natural o jurídica para la ejecución del Plan de Gestión 
de Recursos Naturales, denominado “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 

REGULACIÓN – SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y 
SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” 
 

SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONÓMICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. El postor 
que cumpla se considerará como ADMITIDO y en su defecto como NO ADMITIDO. 

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial o excedan al monto del valor referencial. 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del 
numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento de Contrataciones. 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las 
ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 
91 del Reglamento de Contrataciones. 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 
75 del Reglamento de Contrataciones. 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección, otorga la buena pro mediante su publicación en los 
medios señalados en el punto 1.2, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas 
de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento 
de la buena pro. 

1.12. CONSENTIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
El consentimiento de otorgamiento de la buena pro se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
64.1 o del numeral 64.3 del artículo 64 del Reglamento de Contrataciones. 

1.13. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, por el 10% del monto del valor adjudicado, para lo cual 

deberá de presentar una carta fianza.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de 

su cuenta y la entidad bancarias en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda y expedido por registros públicos con 
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios a la presentación de ofertas, computada 
desde la fecha de emisión. 

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 
jurídica. 

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado. 
h) Estructura de costos. 
i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete. 
j) Ficha RUC de la persona natural o la empresa o empresas, según corresponda. 
k) Constancia RNP vigente. 

1.14. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en las bases, debe presentar la documentación 
requerida en la Oficina Zonal de Moyobamba - Agrorural. 
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CAPITULO II 

GENERALIDADES 

2.1 ENTIDAD CONVOCANTE: 
Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Ruc N° 20607766836 

2.2 DOMICILIO LEGAL: 

Región San Martin, Provincia de Moyobamba, Distrito Jepelacio – Caserío Alto Rioja; Teléfono/Cel: 942 

464 309. asociacionaltorioja20@gmail.com 

 

2.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de Ejecución del Plan de 
Gestión de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales denominado “RECUPERACIÓN DE LOS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN – SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO 
(LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, 
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” 

2.4 VALOR REFERENCIAL: 
El valor referencial asciende a S/ 309,112.51 (Trescientos Nueve Mil Ciento Doce con 51/100 soles), 
incluido las utilidades, impuestos de Ley y cualesquiera otros conceptos que incidan en el costo total del 
PGRNA, en dicho valor no se ha considerado, liquidación y cierre, certificación ambiental, IGA, Plan de 
manejo ambiental, CIRA, Supervisión y otros permisos. 

2.5 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
Servicios de persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de Recursos Naturales 
Asociados a los Negocios Rurales (PGRNA) denominado “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN – SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO 
(LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, 
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”; de acuerdo con lo señalado en 
los Términos de Referencia. 

2.6 LOCALIZACIÓN DEL PGRNA: 

El lugar de ejecución del PGRNA se encuentra localizado en: 
Departamento : San Martín 
Provincia  : Moyobamba 
Distrito  : Jepelacio 
Sectores  : Caseríos Potrerillo, Alto Rioja y Siete de Junio 

2.7 PLAZO DE EJECUCIÓN PGRNA: 

El plazo de ejecución del PGRNA materia de la presente convocatoria, es de 270 días calendarios en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico del PGRNA,  

2.8 SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 

2.9 BASE LEGAL: 

• Con fecha 28 de noviembre del 2019 la Unidad Formuladora AGRORURAL, declara la viabilidad del Proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la 
Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL, con código único de inversión N° 2471146.   

• Decreto Supremo N°122-2020-EF, del 27 de mayo del 2020, por el cual se aprueba la Operación de 
Endeudamiento Externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, destinado a financiar 
parcialmente al Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo 
Local en el Ámbito de la Sierra la Selva del Perú – Avanzar Rural – 5 departamentos”. 

• Convenio de Financiación Préstamo No 2000003288 firmado el 17 de junio del 2020, entre la República del 
Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para cofinanciar el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación 
de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra la Selva del Perú – 
Avanzar Rural – 5 departamentos”. 

• Carta de IFAD-104-2020, mediante el cual el FIDA otorga la no objeción al Manual Operativo del Proyecto 
Avanzar Rural. 

• Resolución directoral ejecutiva N° 100-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-AR, de fecha 03 de agosto 
2020, que aprueba el Manual Operativo del Proyecto, la creación del Núcleo Ejecutor Central y de la Unidad 
de Coordinación del Proyecto “Avanzar Rural” 

mailto:asociacionaltorioja20@gmail.com
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• CONTRATO N° 004-2023–AVANZAR RURAL-PGRNA, que celebran la Asociación de Productoras 
Agropecuarias Alto Rioja y el Núcleo Ejecutor Central del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en los Ámbitos de la Sierra y Selva del Perú” - Proyecto 
Avanzar Rural para la Ejecución del Plan de Recursos Naturales en el desarrollo de Negocios Rurales - 
PGRNA (incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso).   

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

3.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Se rige de acuerdo al siguiente cuadro: 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 
FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

1. Proceso de convocatoria  

15/03/2023 24/03/2023 

El proceso de convocatoria se realizar a través de Portal de: 
Avanzar rural página web 
https://sisep.pe/inicio/convocatoria 

 Proyecto Avanzar Rural – OZ Moyobamba, en los siguientes enlaces: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073578952080 

Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja: 

 Página institucional de la Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076216921161&sk=about  

2. Proceso de Inscripción y/o Postulación 

Enviar al siguiente correo electrónico: asociacionaltorioja20@gmail.com y 
avanzar.rural.sanmartin@gmail.com 

16/03/2023 24/03/2023 

3. Formulación de Consultas a las Bases   

asociacionaltorioja20@gmail.com y avanzar.rural.sanmartin@gmail.com 
16/03/2023 21/03/2023 

4. Absolución de Consultas de las Bases 

asociacionaltorioja20@gmail.com y avanzar.rural.sanmartin@gmail.com 
17/03/2023 22/03/2023 

5. Proceso de Presentación de Propuestas  
Las propuestas se presentarán en el lugar, fecha y hora indicados en el cronograma, en dos (2) sobres cerrados, 
de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. 
Dirección: Jr. Alonso de Alvarado N° 538-Moyobamba. 
Horario de presentación: desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Los documentos deberán estar debidamente visados por el representante legal. 

27/03/2023 03/04/2023 

6. Proceso de evaluación y selección del postor: Apertura de sobres. 05/04/2023 05/04/2023 

El Comité de Selección realiza las siguientes acciones: 

1. Verificará el contenido de la presentación de documentos de los postores: 
El postor deberá presentar su documentación para acreditar los requisitos solicitados.  

El puntaje máximo que se podrá obtener en esta evaluación de propuesta Técnica y económica es de cien (100) puntos y el puntaje mínimo es de 
setenta (70) puntos, aquel postulante que obtenga un puntaje menor será considerado como “No Apto/a”. Asimismo, el/la postulante que no se presente 
en la fecha y hora indicada, será considerado “Descalificado/a”  

 
 
 
 

Evaluación Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Evaluación Propuesta económica 25.00 40.00 

Evaluación Propuesta técnica 45.00 60.00 

TOTAL 70.00 100.00 

7. Otorgamiento de la Buena Pro 06/04/2023 07/04/2023 

8. Consentimiento de la Buena Pro 10/04/2023 12/04/2023 

9. Firma de contrato  20/04/2023 20/04/2023 

 

 NOTA:  
 Corresponde al comité de selección, contabilizar los días calendarios o hábiles según su conveniencia, en cuyo caso se verá 

precisado en el cronograma del proceso de selección. 

 Corresponde al comité de selección, verificar que el/la postulante no se encuentre inhabilitado/a para contratar con el estado. 

 El comité de selección podrá desestimar toda documentación que no permita una evaluación objetiva o evidencie enmendadura 
o modificación del contenido original.  

 Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que se susciten o se requieran durante el proceso de 
selección, será resuelto por el comité de selección, según les corresponda. 

https://sisep.pe/inicio/convocatoria
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073578952080
https://web.facebook.com/profile.php?id=100073990696257%20
mailto:asociacionaltorioja20@gmail.com
mailto:avanzar.rural.sanmartin@gmail.com
mailto:asociacionaltorioja20@gmail.com
mailto:avanzar.rural.sanmartin@gmail.com
mailto:asociacionaltorioja20@gmail.com
mailto:avanzar.rural.sanmartin@gmail.com
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3.1.1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 
Los participantes presentarán sus propuestas en Mesa de Partes de la Oficina Zonal de Moyobamba 
– San Martín del Proyecto Avanzar Rural en Jr. Alonso de Alvarado N° 538-Moyobamba, en la fecha 
y horario señalados en el cronograma. 

Las propuestas deberán ser presentadas en dos (2) sobres cerrados, rotulados conforme al siguiente 
detalle: 

Sobre N° 01: Rotulado del sobre con la propuesta técnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre N° 02: Rotulado del sobre con la propuesta económica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.2. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
La propuesta contendrá: 

 Un índice de documentos  

 Documentación debidamente foliados, sellados y firmados por el representante legal o 
firmados en caso de persona natural. 

Documentación de presentación obligatoria:  
a) Declaración jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada 

será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 01).  

b) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento de Contratación 
(Anexo N°2) 

c) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 
4.1 del Capítulo IV de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

Señores 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ALTO RIOJA 

Comité de Selección de la Entidad ejecutora de PGRNA  
 

LICITACIÓN N° 001 – 2023 – APAAR/CS-1 

PRIMERA CONVOCATORIA  

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA:  
Contratación de los Servicios de una persona natural o jurídica para la ejecución del Plan de Gestión 
de Recursos Naturales, denominado “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 

REGULACIÓN – SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y 
SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”. 
 

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

 

Señores 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ALTO RIOJA 

Comité de Selección de la Entidad ejecutora de PGRNA  
 

LICITACIÓN N° 001 – 2023 – APAAR/CS-1 

PRIMERA CONVOCATORIA  

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA:  
Contratación de los Servicios de una persona natural o jurídica para la ejecución del Plan de Gestión 
de Recursos Naturales, denominado “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 

REGULACIÓN – SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y 
SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” 
 

SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONÓMICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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d) Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente al momento de postular. 

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos 
con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o Carta Poder otorgado por el postor con una antigüedad no mayor de treinta (30) 
días calendarios a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.  
Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda 

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4) 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a 
dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  

g) El precio de la oferta indicado en soles y el detalle de precios unitarios, porcentajes u honorario 
fijo y comisión de éxito, según corresponda, solo cuando el procedimiento de selección se haya 
convocado por uno de dichos sistemas. Así como el monto de la oferta de la prestación 
accesoria, cuando corresponda (Anexo Nº 6). 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) 
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales. 

h) El precio de la oferta desagregado según (Anexo Nº 06.a) 

i) Asimismo, el precio de la oferta no debe encontrarse por debajo del noventa por ciento (90%) 
del valor referencial o exceder al monto del valor referencial. Además, debe estar establecido 
en números y letras, de no coincidir los valores se tendrá en cuenta el valor establecido en 
letras. 

Importante 

 El comité de selección, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera NO ADMITIDA. 

 En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, ésta se presenta para el 
perfeccionamiento del contrato. 

 
3.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se detallan en 

el numeral VIII. PERFIL DEL PROFESIONAL, 8.1 REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

3.3. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en 

el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia 
o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para 
Personas con Discapacidad. 

b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa.  

CAPÍTULO IV 

REQUERIMIENTO 

4.1 TERMINOS DE REFERENCIA: 
 

 EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES ASOCIADOS A LOS 
NEGOCIOS RURALES-PGRNA DENOMINADO “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN – SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO 
(LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, 
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” 
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4.1.1 SOLICITANTE: 
Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, con domicilio legal en el Caserío Alto Rioja, 
ubicado en el distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. 

4.1.2 ANTECEDENTES: 
El Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo 
Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL” se viene ejecutando en 
virtud al Convenio de préstamo firmado entre el Gobierno Peruano y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-
AGRORURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), y mediante el Componente 
1 “Aprovechamiento sostenible de los Recursos naturales en el desarrollo de los negocios rurales” 
se busca mejorar la gestión del manejo sostenible de los recursos naturales en bienes Públicos, 
semipúblicos y comunales con enfoque de riesgo de clima.  

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Proyecto ejecutará en sus ámbitos de intervención 
Planes de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) asociados a los negocios rurales, con enfoque 
ambiental y de clima, los mismos que deben estar alineados a la herramienta de gestión 
institucional que orienta la planificación territorial como son los Programas provinciales en gestión 
de recursos naturales elaborados en las Mesas Técnicas con participación de los actores locales. 

Los PGRNA han sido formulados sobre las necesidades en común de 05 organizaciones de 
pequeños productores (OPP), que ejecutan planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar Rural 
y teniendo como herramienta el diagnóstico provincial de recursos naturales e identificación de 
riesgos ambientales y climáticos asociados a los negocios rurales elaborados por el proyecto 
mediante consultorías, los mismos que deben generar impacto en el desarrollo económico, social 
y ambiental en los territorios intervenidos, escalando a nuevas tecnologías en el manejo y gestión 
de los recursos naturales y adaptación al cambio climático. 

En este contexto, las organizaciones asociadas al PGRNA eligieron a la Organización Líder para 

que las represente ante el Proyecto Avanzar Rural y cumpliendo los requisitos solicitaron los 

servicios de consultoría para la formulación del PGRNA denominado “RECUPERACIÓN DE LOS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN – SOPORTE EN LA MICROCUENCA 

JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO 

DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, el 

mismo que cuenta con viabilidad técnica y económica y están respaldados por el Acta del Comité 

Interno de Revisión del Proyecto Avanzar Rural. 

La intervención del presente PGRNA corresponde en el distrito de Jepelacio, al igual que las 3 
OPP quienes ejecutan sus planes de negocio en café en el distrito de Jepelacio, provincia de 
Moyobamba, por lo que en cumplimiento al Manual Operativo del Proyecto Avanzar Rural, 
corresponderá su ejecución a la Organización Líder denominada  “Asociación de Productoras 
Agropecuarias Alto Rioja” quien firma un contrato de donación con cargo con NEC PROYECTO 
AVANZAR RURAL para la implementación del PGRNA.  

Las organizaciones asociadas al PGRNA conformarán el comité de selección, quien realizará el 
proceso de Selección de la Entidad ejecutora del PGRNA e informará a la Organización para 
conocimiento, quienes procederán a la firma de Contrato con la Entidad prestadora seleccionada 
(Personas naturales o jurídicas), e inicio de la ejecución del PGRNA quienes realizarán los pagos 
respectivos previo informe de avances valorizados, siendo la OPP Líder y el NEC PROYECTO 
AVANZAR RURAL los encargados del seguimiento acompañamiento de la ejecución del PGRNA. 

4.2 OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: 
4.2.1 Objetivo General: 

Contratar los servicios de persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de 
Recursos Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) para Recuperación de los servicios 
ecosistémicos de regulación – soporte en la microcuenca Jepelacio, de acuerdo al estudio 
aprobado por el Proyecto Avanzar Rural. 

4.2.2 Objetivos específicos: 
- Construir muros de gaviones con la finalidad de reducir los riesgos de pérdidas de productos 

agropecuarios en las localidades de Potrerillo, Alto Rioja y Siete de Junio, distrito de Jepelacio, 
provincia de Moyobamba, departamento de San Martin. 

- Reforestar con la finalidad de mitigar los riesgos por deslizamientos en las localidades de Potrerillo, 
Alto Rioja y Siete de Junio, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San 
Martin. 
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- Conservar fuentes de agua para uso agropecuario y poblacional en las localidades de Potrerillo, 
Alto Rioja y Siete de Junio, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San 
Martin. 

- Fortalecimiento de capacidades a autoridades y productores en gobernanza ambiental, 
conservación de los recursos naturales, la prevención de riesgos ambientales y climáticos, con 
talleres de capacitación y asistencia técnica.  

 
4.3 ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

El PGRNA tiene como fin: “Mejoramiento ecosistémico y mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas”. Para alcanzar dicho fin, el presente PGRNA comprende 7 componentes y 22 acciones 
relacionadas a la conservación focalizada de fuentes de agua, la construcción de muro de gaviones, 
reforestación en suelos sueltos y el fortalecimiento de capacidades en la gestión de los recursos naturales 
y el territorio. Y así fortalecer la conectividad productiva mediante la prevención de riesgos ambientales 
y climáticos en la microcuenca Jepelacio (localidades de Potrerillo, Alto Rioja y Siete de Junio), distrito 
de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. A continuación, presentamos los 
componentes del PGRNA: 

Componente N° 01: Recuperación de la cobertura vegetal y conservación focalizada de fuentes de agua 

Tendrá como finalidad mejorar la capacidad de regulación hídrica para asegurar la disponibilidad de agua 
para uso poblacional y agropecuario. 

Componente N° 02: Reforzamiento de pie de talud al corte  

El objeto de este componente es reducir la exposición al peligro por deslizamiento y así asegurar el flujo 
comercial de las asociaciones y lugareños del área de estudio. 

Componente N° 03. Mejoramiento de técnicas de manejo y producción de cultivos agrícolas y pecuarios. 

Este componente tiene la finalidad de fortalecer las capacidades en manejo de cultivos y conservación, 
además se dará capacitaciones sobre emprendimientos para mejorar la economía familiar a base del 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Componente N° 04. Fortalecimiento de la fiscalización y control de la tala ilegal 

Este componente está referido a fortalecer las capacidades a los actores en el monitoreo de alertas de 
deforestación y fomentar la participación de las OPPs en el control de la deforestación. 

Componente N° 05. Fortalecimiento en el cumplimiento de la normativa ambiental  

Este componente comprende en capacitar a autoridades de Jepelacio y OPPs en derecho ambiental, 
legislación relacionada con los servicios ecosistémicos, cambio climático y fortalecer en gobernanza y 
gestión ambiental para la gestión del territorio. 

Componente N° 06. Fortalecimiento de la capacidad técnica de actores locales 

Este componente comprende intercambiar experiencias con otras comunidades en la gestión del 
territorio, de los recursos naturales, liderazgo y asociatividad. 

Componente N° 07. Adecuadas capacidades en la gestión de riesgos de desastres  

Este componente tiene por finalidad fortalecer la gestión y el conocimiento de la población y autoridades 
sobre la gestión de riesgos de desastres. 

 

4.3.1 Población Objetivo: 

La población objetivo que el PGRNA está en condiciones de atender de forma integral las amenazas 
ambientales y climáticas comunes, considerando una política de prevención de riesgos y la 
conservación de fuentes de agua, y así poder asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos 
hídricos y asegurar el flujo comercial de las asociaciones beneficiarias; la vía vecinal SM-645, ubicada 
en el Distrito de Jepelacio y las Asociaciones de productores agropecuarios (APA) del mismo distrito; 
asociaciones que tienen como línea de producción el cultivo de café; que comparten la misma vía 
vecinal y son afectados por las condiciones climáticas de fuertes precipitación en los meses de octubre 
a mayo provocando peligros de deslizamiento. Las mencionadas asociaciones están representadas por 
la asociación líder ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ALTO RIOJA; quienes remiten la 
solicitud de demanda para la implementación de PGRNA en el corredor comercial de Jepelacio – 
Potrerillo – Alto Rioja - 7 de Junio. La Población objetivo alcanza a 75 familias. 
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Cuadro 01: Población Objetiva del PGRNA - OPPs 

OPPs / Comunidad 
campesina/Nativa 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

(CC/CN/OPP) 

PARTIDA 
REGISTRAL 

RUC 
N° DE PARTICIPANTES 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

LÍDER: 

1. ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORAS 
AGROPECUARIAS 
ALTO RIOJA 

OPP 11115035 20607766836 17 8 25 

 

SOCIA: 

2. ASOCIACION DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOS 
OASIS DEL DESIERTO 
POTRERILLO 

OPP 11091832 20608232461 3 22 25 

SOCIA: 

3. ASOCIACION DE 
PRODUCTORES 
AGROECOLOGICOS 
SIETE DE JUNIO 

OPP 11081833 20601162602 8 17 25 

 
 Indirectamente, el PGRNA beneficiará a 1745 habitantes, que se encuentra conectadas con la vía 
vecinal, los centros poblados de Jepelacio que se beneficiaran son: San Miguel, Nuevo Cutervo, 
Gramalote, Potrerillo, Alto Rioja y 7 de Junio. 

Cuadro 02: Población relacionada indirectamente al PGRNA  

Distrito/Centro Poblado Población total Población 

D. Jepelacio  

 

 

1745 

Total M H 

San Miguel 667 320 347 

Nuevo Cutervo  218 100 118 

Gramalote 36 22 14 

7 de Junio 224 96 128 

Alto Rioja 283 146 137 

Potrerillo  319 154 165 

Fuente: INEI - 2017 

4.3.2 Área de influencia: 
El PGRNA se desarrollará en la vía vecinal que conecta las localidades de Jepelacio – Potrerillo – 
Alto Rioja – 7 de junio, código de ruta: SM-645 – descripción de la ruta: Emp. SM-100 (Dv. 
Jepelacio) - El Filo - Potrerillo - 7 de junio - Dv. Nuevo Cutervo - Emp. SM-100 (Nuevo San Miguel), 
en el distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. La vía vecinal reconocida por D.S. N° 011-
2016-MTC se caracteriza por ser una vía principal para el transporte de café pergamino hacia los 
mercados de la provincia de Moyobamba y por padecer constantemente en épocas de lluvia 
riesgos de deslizamiento que van desde el sector Jepelacio a 1054 msnm hasta una altitud de 
1450 msnm.  Hidrográficamente se ubica dentro de la cuenca del Río Mayo, con una extensión 
superficial de 9722.47 Km2.  . 

4.3.3 Ubicación:  
El PGRNA, está ubicado geográficamente en el ámbito del distrito de Jepelacio, en la provincia de 
Moyobamba, departamento de san Martin con una superficie de 36003 Has y tiene por descripción 
a lo señalado en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 2. Ubicación del PGRNA 

 
 

Departamento  San Martin 

Provincia Moyobamba 

Distrito Jepelacio 

Ubicación  
Este (X): 287908.8938;  
Norte (Y): 9324516.7250. 

Altitud 1140 msnm 
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4.3.4 Descripción del servicio: 
Las actividades que se ejecutarán en el PGRNA, se describen en el expediente elaborado por 
consultoría a través del NEC Proyecto Avanzar Rural y aprobado por el Comité Interno de la UCP 
sus Especificaciones Técnicas se encuentran adjuntas en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1sfcX0m497XQWqIdNJMSx0YvS4KbDTX_M/view?usp=share_link  

 
4.3.5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD PRIORIZADA: 

En forma general y dentro de la agenda internacional el PGRNA forma parte de la Gestión de los 
Recursos Naturales a fin de poder mitigar efectos de la Deforestación y adaptación al Cambio 
Climático. 
 
En el ámbito nacional, el PGRNA contribuirá directamente al cierre de brecha de la División 
Funcional 054: Desarrollo Estratégico, Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Patrimonio 
Natural, correspondientes al Grupo funcional 122: Gestión Integrada de Recursos Hídricos,  e 
indirectamente al Grupo funcional 120: Gestión integrada y sostenible de los Ecosistemas, y al 
según la R.M. N° 338-2020-MIDAGRI, que aprueba los Indicadores de Brechas del Sector Agrario 
y de Riego, para el proceso de Programación Multianual de Inversiones 2022-2024. 
La contribución del PGRNA, será de 4.07 ha, instaladas al término de la fase de ejecución, las que 
contribuirán en el cierre de brechas en un 0.00019 %, en relación a las metas nacionales, un 0.003 
%, en relación a la departamental (regional), y un 0.030 %, en relación a la brecha Provincial. Los 
componentes y acciones que corresponden al presente PGRN son: 

 
Componente 1: Recuperación de la cobertura vegetal y conservación focalizada de fuentes de 
agua 

Acción 1.1: Reforestación con especies nativas 

1.1.1 Adquisición de especies forestales 

1.1.2 Preparación del terreno previa a la plantación 

1.1.3 Instalación de plantaciones campo definitivo 

Acción 1.2: Revegetación con especies nativas 

1.2.1 Adquisición de especies forestales 

1.2.2 Preparación del terreno previa a la plantación 

1.2.3 Instalación de plantaciones campo definitivo 

Acción 1.3: Construcción de cerco perimétrico para protección de fuentes de agua 

1.3.1 Preparación de terreno para cerco perimétrico 

https://drive.google.com/file/d/1sfcX0m497XQWqIdNJMSx0YvS4KbDTX_M/view?usp=share_link
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1.3.2 Adquisición de materiales 

1.3.3 Instalación de cerco perimétrico 

Acción 1.4: Señalización de fuentes de agua 

1.4.1 Diseño de señalización  

1.4.2 Señalización permanente en campo 

Acción 1.5: Fortalecimiento de la gestión local del agua con enfoque de relevo generacional y 
participación de la mujer 

1.5.1 Diseño de contenidos de fortalecimiento de gestión del agua  

1.5.2 Planificación de metodología (Capacitaciones y talleres presenciales) 

1.5.3 Ejecución de capacitaciones  

1.5.4. Evaluación de logros 

Acción 1.6: Capacitación y asistencia técnica para manejo y conservación de plantación 
definitiva 

1.6.1 Diseño de contenido de capacitación 

1.6.2 Planificación de metodología (Capacitaciones presenciales) 

1.6.3 Ejecución de capacitaciones y curso más horas por asistente técnico en campo 

Acción 1.7: Implementación de estrategia y plan Comunicacional enfocado en la conservación 
de fuentes de agua, servicios ecosistémicos y gestión de riesgos de desastres 

1.7.1 Diseño de contenido de estrategia y plan comunicacional  

1.7.2 Implementación de estrategias y plan comunicacional   

Componente 2:  Reforzamiento de pie de talud al corte 

Acción 2.1: Construcción de muro de gaviones 

2.1.1 Trabajos preliminares 

2.1.1.1 Limpieza manual de terreno para gaviones 

2.1.1.2 Trazo replanteos durante la obra en área de gaviones 

2.1.2 Movimiento de tierras 

2.1.2.1 Excavación de terreno con máquina para instalación de gaviones 

2.1.2.2 Nivelación y perfilado 

2.1.2.3 Eliminación de material excedente (D=100m) 

2.1.3 Obras estructurales 

2.1.3.1 Recolección y apilamiento de piedra 6"-8" para gaviones 

2.1.3.2 Muro de gaviones de caja 1x1x2 

2.1.3.3 Geotextil 

2.1.4 Etapa de cierre de obra 

2.1.4.1 Eliminación de residuos en general 

2.1.4.2 Clausura de letrina provisional 

2.1.5 Capacitación técnica 

2.1.5.1 Capacitación técnica en mantenimiento 

2.1.5.2 Capacitación en evacuación por emergencias 

2.1.6 Flete 

2.1.6.1 Flete del terrestre 

2.1.7 Limpieza final de obra 

Acción 2.2: Reforestación con especies nativas o amigables con el entorno 

2.2.1 Adquisición de especies forestales 

2.2.2 Preparación del terreno previa a la plantación 

2.2.3 Instalación de plantaciones campo definitivo 

Componente 3: Mejoramiento de técnicas de manejo y producción de cultivos agrícolas y 
pecuarios 

Acción 3.1: Sensibilización y capacitaciones en torno a manejo de cultivos y conservación. 

3.1.1 Sensibilización en torno a la importancia del manejo de cultivos y su conservación 

3.1.1.1 Definición de objetivos de sensibilización 

3.1.1.2 Planificación de estrategias de sensibilización (metodologías, materiales y 
programación) 3.1.1.3 Coordinación y elaboración de materiales sensibilización 
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3.1.1.4 Ejecución de clases y talleres 

3.1.1.5 Evaluación de logros 

3.1.2 Capacitación en torno al manejo de cultivos y conservación 

3.1.2.1 Diseño de contenidos según métodos de cultivos y valorización económica, y 
estrategia de conservación 3.1.2.2 Planificación de metodología 

3.1.2.3 Ejecución de clases y talleres 

3.1.2.4 evaluación de logros 

Acción 3.2: Capacitación en negocios basados con los recursos naturales. 

3.2.1 Diseño de contenidos sobre modelo de negocios 

3.2.2 Diseño de contenidos creando valor en los RRNN 

3.2.3 Planificación de metodología 

3.2.4 Ejecución de clases y talleres 

3.2.5 evaluación de logros 

Componente 4: Fortalecimiento de la fiscalización y control de la tala ilegal 

Acción 4.1: Capacitación en atención a delitos y denuncias ambientales 

4.1.1 Diseño de contenidos sobre código penal y delitos ambientales forestales 

4.1.2 Planificación de metodología 

4.1.3 Ejecución de talleres 

4.1.4 Evaluación de logros 

Acción 4.2: Capacitación en uso de herramientas para el monitoreo y alertas de deforestación 

4.2.1 Diseño de contenidos sobre teledetección y visores forestales 

4.2.2 Planificación de metodología 

4.2.3 Ejecución de talleres 

4.2.4 Evaluación de logros 

Componente 5: Fortalecimiento en el cumplimiento de la normativa ambiental 

Acción 5.1 Capacitación en gobernanza y gestión ambiental 

5.1.1 Diseño de contenidos: marco Institucional ambiental, proceso administrativo general, 
Instrumentos de gestión ambiental. 

5.1.2 Planificación de metodología 

5.1.3 Ejecución de talleres 

5.1.4 Evaluación de logros 

Acción 5.2: Capacitación en normativa ambiental que aborda ecosistemas y servicios 
ecosistémicos 

5.2.1 Diseño de contenidos: Áreas naturales protegidas, mecanismos de retribución en 
servicios ecosistémicos, proyectos de inversión en infraestructura natural y mapa de 
ecosistemas 

5.2.2 Planificación de metodología 

5.2.3 Ejecución de talleres 

5.2.4 Evaluación de logros 

Acción 5.3: Capacitación en normativa ambiental que aborda mitigación y adaptación al 
cambio climático 

4.2.1 Diseño de contenidos: Ley marco del cambio climático, contribuciones nacionalmente 
determinadas, planes de mitigación y planes de adaptación. 

4.2.2 Planificación de metodología 

4.2.3 Ejecución de talleres 

4.2.4 Evaluación de logros 

Componente 6: Fortalecimiento de la capacidad técnica de actores locales 

Acción 6.1: Capacitación en fortalecimiento organizacional y liderazgo en la gestión integrada 
del territorio 

4.2.1 Diseño de contenidos: El sistema nacional de planeamiento, instrumentos de 
planificación bajo el enfoque territorial, indicadores y prospectiva; Diseño de contenidos: 
Procesos y estructura del plan de desarrollo concertado. 4.2.2 Planificación de metodología 

4.2.3 Ejecución de talleres 

4.2.4 Evaluación de logros 



“Plan de Gestión de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales denominado “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 
REGULACIÓN – SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, 

PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” 
 

Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin. 

Acción 6.2: Intercambio de experiencias con instituciones públicas y/o privadas para 
formalizar convenios en transferencia de tecnología o conocimiento 

6.2.1 Identificación de innovación tecnológica aplicable a la demanda local 

6.2.2 Interinstitucional local, regional, sectorial y nacional. 

6.2.3 Convocatoria a expertos y facilitadores 

6.2.4 Ejecución de jornada técnica 

6.2.5 evaluación de logros 

Componente 7: Adecuadas capacidades en la gestión de riesgos de desastres 

Acción 7.1: Fortalecimiento de capacidades sobre conceptos de peligro, vulnerabilidad y 
riesgos 

7.1.1 Diseño de contenidos: Conceptos, descripción del peligro, identificación y análisis de la 
vulnerabilidad, estimación de riesgos. 

7.1.2 Planificación de metodología 

7.1.3 Ejecución de clases, talleres, mapa de riesgos comunitarios 

7.1.4 evaluación de logros 

Acción 7.2: Fortalecimiento de capacidades a funcionarios sobre las tipologías de 
financiamiento en la gestión de riesgos de desastres 7.2.1 Diseño de contenidos: Sistema Nacional de Inversión Pública, metodologia de riesgos 
aplicadas a las inversiones y las IOAAR. 

7.2.2 Planificación de metodología 

7.2.3 Ejecución de clases, talleres, identificación de las etapas para la ejecución de proyectos 
e IOARR 

7.2.4 evaluación de logros 

Acción 7.3: Capacitación a funcionarios públicos sobre la gestión integrada del riesgo de 
desastre 7.3.1 Diseño de contenidos: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Los componentes y 
procesos de la GRD, Instrumentos de GRD, los centros de operaciones de emergencias y el 
Comando de Incidentes. 

7.3.2 Planificación de metodología 

7.3.3 Ejecución de clases, talleres y simulaciones. 

7.3.4 evaluación de logros 

Acción 7.4 Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, hombres y jóvenes sobre la 
preparación para hacer frente a los riesgos de desastres. 

7.4.1 Diseño de contenidos: Los instrumentos de la preparación y la respuesta frente a 
desastres, los sistemas de alerta temprana, simulacros, brigadistas comunitarios, primera 
respuesta y la ayuda humanitaria. 

7.4.2 Planificación de metodología 

7.4.3 Ejecución de clases, talleres y simulacros 

7.4.5 Evaluación de logros 

 

V. ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PGRNA: 
Los involucrados identificados son las instituciones representantes del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Locales, instituciones públicas y privadas, y representantes de la sociedad civil directa e 
indirectamente ligada al PGRNA, los mismos que se identifican como: 
 

5.1 ACTORES PÚBLICOS – NIVEL NACIONAL 

5.1.1 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI.  
El Objetivos estratégicos la de “Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica 
de competencia del sector agrario en forma sostenible” e “Incrementar la productividad 
agraria y la inserción competitiva a los mercados nacionales e internacionales”. 

 

5.1.2 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL. 
Es una unidad ejecutora del MIDAGRI, adscrita al Viceministerio de Desarrollo e 
Infraestructura Agraria y Riego. Tiene por finalidad promover el desarrollo agrario rural, 
a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor 
grado de desarrollo económico. Este Programa ejecuta el Proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de 
la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL”. 
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5.1.3 Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo 
Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL”. 
El Proyecto es producto del Convenio de Financiación entre la República del Perú y el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA. La finalidad del Proyecto es contribuir 
a la reducción de la pobreza rural en las áreas de intervención, mediante el escalamiento 
y consolidación de los enfoques y actividades ejecutadas por un anterior, denominado 
“Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo Local en la Sierra y Selva Alta-PSSA”. Su 
ámbito geográfico de intervención son los departamentos de Cajamarca, Amazonas, 
Ancash, San Martin y Lima. 
 

5.1.4 Autoridad Nacional del Agua – ANA.  
Es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión 
de los recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Su 
Misión es administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las diferentes 
cuencas en el país, optando por un desarrollo sostenible y una responsabilidad 
compartida entre el gobierno y la sociedad, incentivando la cultura del agua que 
reconozca su valor económico, social y ambiental.  

 

5.2 ACTORES PÚBLICOS – NIVEL REGIONAL Y LOCAL 

5.2.1 Gobierno Regional de San Martin.  
Tiene como finalidad primordial promover la inversión, generar empleo y fomentar el desarrollo 
sostenible. Su estructura orgánica está constituida por el Consejo Regional, seguido del 
gobernador regional y el vicegobernador regional. Como institución líder, establece las políticas 
públicas, para la gestión de los Recursos Naturales y la Biodiversidad, así como la gestión 
ambiental y el cambio climático.  
 

5.2.2 Autoridad Regional Ambiental San Martín- ARA SM.  
Es la instancia directora de la política pública regional, en materia de recursos naturales, medio 
ambiente y ordenamiento territorial. Su accionar y/o gestión se enmarca en las funciones que le 
han sido delegadas y/o asignadas mediante Ordenanza Regional Nº037-2010- GRSM/C. Tiene 
como líneas de intervención, resolver los principales problemas que afectan a la Región San Martín 
como son: Deforestación, Tala Ilegal, Ocupación Territorial Ilegal y, Cantidad y Calidad del recurso 
Hídrico. 

 

5.2.3 Municipalidad Provincial de Moyobamba.  
Institución que representa al Gobierno Provincial, cuya misión es “Promover el desarrollo integral 
y sostenible de la Provincia en el marco de una gestión inclusiva, concertada y de bienestar social." 
Tiene la función de ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de las normas, leyes, 
ordenanzas y dispositivos de manejo, protección, conservación ambiental e intangibilidad de los 
recursos naturales en la provincia. Así como promover proyectos de manejo, conservación y uso 
de recursos naturales que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. 

 

5.2.4 Administración Local De Agua – Ala Alto Mayo.  
Organismo que depende de la Autoridad Nacional del Agua – ANA. Conforma una de las 5 
administraciones locales de agua, de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga AAA-Huallaga. 
Es la encargada de administrar los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos territoriales. Las 
ALAs, apoyan a las Autoridad Administrativa del Agua - AAA en sus funciones, entre ellas, 
capacitaciones, acciones de sensibilización y campañas de comunicación orientadas a promover 
la cultura del agua a nivel nacional. 
 

5.2.5 Dirección Regional de Agricultura de San Martin– DRASAM. 
Es una entidad pública adscrita al Gobierno Regional de San Martin. Tiene como finalidad, 
promover el Desarrollo Agrario Integral y sostenible de la Región con la participación de los agentes 
del proceso productivo y los Gobiernos Locales en beneficio de la Sociedad.  

 

5.2.6 Municipalidad Distrital de Jepelacio.  
Institución que representa al Gobierno Local de acuerdo a la Ley Orgánica Nº 27972 son órganos 
de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su visión es “Ser un gobierno local moderno, líder y 
democrático, ejecutor del desarrollo integral y sostenible del Distrito de Pinto Recodo, promotor de 
la conservación del medio ambiente; con una gestión eficiente, moderna, oportuna y transparente; 
en base a un equipo humano de trabajo con capacidad profesional, articulada con las 
organizaciones sociales, políticas, económicas y culturales a través de un liderazgo concertador y 
con una activa participación”. Esta municipalidad tiene un compromiso con el Proyecto NEC 
AVANZAR RURAL, a fin de ejecutar Planes de Negocios en Organizaciones de Pequeños 
Productores financiados por el Proyecto y que a su vez han sido los promotores de la realización 
del presente PGRNA. 



“Plan de Gestión de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales denominado “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 
REGULACIÓN – SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, 

PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” 
 

Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin. 

 

VI. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PGRNA: 
La modalidad de ejecución del PGRNA será a través de la Organización Líder denominada: Asociación 
de productoras Agropecuarias Alto Rioja y el Comité de Selección de la entidad ejecutora del PGRNA. 
 

La OPP Líder y las Asociaciones lograron consensuar lo siguiente: Participan en la implementación para 
contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de Recursos 
Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) en la vía vecinal que conecta las localidades de 
Jepelacio – Potrerillo – Alto Rioja – 7 de junio, código de ruta: SM-645 – descripción de la ruta: Emp. SM-
100 (Dv. Jepelacio) - El Filo - Potrerillo - 7 de junio - Dv. Nuevo Cutervo - Emp. SM-100 (Nuevo San 
Miguel), en el distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. La vía vecinal reconocida por D.S. N° 011-
2016-MTC se caracteriza por ser una vía principal para el transporte de café pergamino hacia los 
mercados de la provincia de Moyobamba y por padecer constantemente en épocas de lluvia riesgos de 
deslizamiento que van desde el sector Jepelacio a 1054 msnm hasta una altitud de 1450 msnm.  
Hidrográficamente se ubica dentro de la cuenca del Río Mayo, con una extensión superficial de 9722.47 
Km2.   

 

6.1 CERTIFICACIONES AMBIENTALES Y OTROS PERMISOS: 
El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en la 
formulación del PGRNA, los montos que correspondan son incluidos los permisos CIRA e IGA 
 

6.1.1 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y Plan de Monitoreo 
Arqueológico (PMA) 
Para la implementación del PGRNA se requiere solicitar el Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del departamento de San Martin, de acuerdo a lo programado 
en el PGRNA. 

 

6.1.2 Informe de Gestión Ambiental (IGA) 
De acuerdo a lo programado en el PGRNA previo al inicio de las actividades se requerirá 
gestionar el Informe de Gestión ambiental (IGA) ante la autoridad competente. 
 

El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en la 
formulación del PGRNA y serán tramitados en coordinación con la OPP Líder y el NEC 
PROYECTO AVANZAR RURAL. 

  

6.2 Supervisión: 
De acuerdo con lo programado en el presupuesto del PGRNA la contratación de los servicios de 
supervisión de obra, estará a cargo de la OPP Líder en coordinación con el NEC Proyecto Avanzar 
Rural. 

6.3 Aportes para el financiamiento del PGRNA 

En referencia a los costos, el aporte del Proyecto Avanzar Rural corresponde al valor referencial que 

asciende a S/ 309,112.51 (Trescientos Nueve Mil Ciento Doce con 51/100 soles), incluido las 
utilidades, impuestos de Ley y cualesquiera otros conceptos que incidan en el costo total del PGRNA, 
en dicho valor no se ha considerado, liquidación y cierre, certificación ambiental, IGA, Plan de manejo 
ambiental, CIRA, Supervisión y otros permisos. 

VII. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA CONSULTOR (A) Y/O PERSONA NATURAL: 
 

El servicio podrá ser desarrollado por una persona natural o jurídica, con equipo técnico de respaldo, con 
RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores (RNP), debiendo acreditar el 
perfil del responsable del servicio según el siguiente detalle: 

 

7.1 EMPRESA O PERSONA JURÍDICA: 

 La empresa deberá de contar con el personal correspondiente a cada una de las especialidades 
que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar, colegiados y habilitados de 
acuerdo a su especialidad y contar con los años de experiencia específica necesaria para la 
implementación. 

 La empresa deberá contar con la disponibilidad de la maquinaria requerida para el desarrollo 
de las actividades estipuladas en el PGRNA 

 

 Experiencia general no menor de 36 meses en ejecución de consultorías, proyectos, obras y/o 
servicios similares al objeto de la presente convocatoria. 
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 Experiencia específica no menor de 18 meses, computados desde la obtención de su registro, 
referidos a la ejecución de consultorías, proyectos, obras y/o servicios en manejo, prevención  
y/o gestión de riegos ambientales y climáticos. 

 

 Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción 
vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar 
con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o 
declaración jurada. 

 

7.2 PERSONA NATURAL: 
 

 Experiencia general no menor de 36 meses en ejecución de consultorías, proyectos, obras 

y/o servicios similares al objeto de la presente convocatoria. 

 

 Experiencia específica no menor de 18 meses, computados desde la obtención de su registro, 

referidos a la ejecución de consultorías, proyectos, obras y/o servicios en manejo, prevención  

y/o gestión de riegos ambientales y climáticos. 

 Deberá contar con la disponibilidad de la maquinaria requerida para el desarrollo de las 

actividades estipuladas en el PGRNA 

 Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener 

sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para 

contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados 

y/o declaración jurada. 

 
La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos de trabajo u 
orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado. 
 
RESIDENCIA: 
La persona natural o jurídica preferentemente debe tener residencia legal y de experiencia técnica en la 
región San Martín. 

 
7.3 REQUISITOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 

Los postores para el servicio deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 
 

- Persona natural o persona jurídica legalmente constituida. 
- Registro vigente como Proveedor de Servicios en el Registro Nacional de Proveedores – 

OSCE. 

- No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
- No estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado, prescritos en el Artículo 

11° de la Ley de Contrataciones del Estado (D. L. 30225 y sus Modificatorias). 

- No estar sancionado administrativamente para contratar con el Estado. 
 

7.4 PERFIL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
El postor, persona natural o jurídica, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

- El proveedor deberá tener la disponibilidad inmediata para la ejecución del servicio. 
- Que cuente con personal, equipos, maquinaria o servicios necesarios para las actividades 

de que requiera el servicio, cuya experiencia del personal deberá estar de preferencia en la 
región San Martin. 

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el monto 
referencial, por la contratación de prestación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los cinco (05) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas; estos podrán presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y un máximo de diez (10) contrataciones para 
acreditar el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”, con preferencia de experiencia 
adquirida en la región San Martín. 

- Que cuente con movilidad disponible para movilización al lugar de ejecución de la prestación 
de servicios 
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Nota: Se consideran prestaciones similares a los siguientes: Obras y/o servicios de defensas 
ribereñas con estructura rocosa, mejoramiento y mantenimiento rutinario de vías de acceso, 
elaboración de obras afines a estructuras rocosas. 
 

VIII. PERFIL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: 
El servicio podrá ser realizado por una persona natural o jurídica, considerando los siguientes aspectos: 

 

8.1 REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: 
La ejecución del servicio requerirá de los servicios de dos profesionales a tiempo completo, 
contratados por la Unidad Ejecutora, cada uno con los siguientes requisitos: 

8.1.1 Ingeniero Residente 
Deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

Formación Académica 

Nivel Grado o 
Titulo 

Formación Académica Acreditación 

Título 
Profesional 
colegiado y 
habilitado 

Ingeniero Civil 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. 
Título profesional, colegiatura y habilitación se 
requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de Experiencia Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

Ingeniero 
Residente, 
Supervisor, 
Jefe de 
Supervisión 
y/o inspector 
de obras 
similares al 
objeto de 
convocatoria.  

Haber desempeñado 
proyectos y/o 
actividades referidas a 
la planificación, 
ejecución y/o 
supervisión de obras 
similares al objeto de la 
convocatoria 

Experiencia: Contar con al menos diez (10) años 
de experiencia general como profesional en el 
sector público y/o privado, con cinco (5) años en 
actividades específicas como trabajos 
relacionados a coordinación de proyectos, 
gerencia en proyectos de inversión púbica, 
planificación, ejecución de obras similares al 
objeto de la presente convocatoria, 
preferentemente en la Amazonia peruana 

La experiencia del personal se acreditará con 
cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 

 

8.1.2. Personal Administrativo y de Obra: 
El Residente pondrá en consideración del Supervisor de Obra la relación de personal 
administrativo, el maestro de obra y mano calificada que trabajarán en la Obra, reservándose éste 
el derecho de pedir el cambio de personal incluyendo al Residente, que a su juicio o en el 
transcurso de la ejecución de los trabajos demuestren ineptitud o vayan contra las buenas 
costumbres en el desempeño de sus labores. 

El Residente deberá aceptar la determinación del Supervisor de Obra en el más breve plazo, con 
conocimiento de la Unidad Ejecutora, no pudiendo invocar como justificación la demora en 
efectuarlo para solicitar ampliación de plazo de entrega de las obras ni abono de suma alguna por 
esta razón. 

Si el postor cumple con todos los requisitos mínimos será admitida su oferta, caso contrario, si no 
cumple con alguno de ellos, se declara NO ADMITIDA. 

8.2 PRODUCTOS ESPERADOS O ENTREGABLES: 
Se refiere a los documentos que el operador deberá presentar de manera mensual: 

 

8.2.1 Informe físico y financiero: 
Entregable 1: 
Informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente, según valorización de 
avance de actividades de acuerdo al Cronograma del PGRNA. En el que se medirá el % de 
avance y cumplimiento de acuerdo al formato establecido por las OPP´s y el NEC Proyecto 
Avanzar Rural. 
 
El informe técnico y financiero se deberá presentar a la supervisión de proyectos a cargo de 
la OPP Líder hasta los 30 días de cada mes. Caso se realice la presentación en una fecha 
posterior, la valorización del pago se traslada al mes siguiente con el informe 
correspondiente.   
 
Entregable 2: 
Complementario a los informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente 
se deberán entregar los medios de verificación que solicite las OPP y el NEC Proyecto 
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Avanzar Rural a su satisfacción. Estos medios de verificación deberán sustentar de forma 
clara la ejecución de las actividades propuestas como pueden ser lista de participantes, 
registros fotográficos, fichas de visita de asistencia técnica, registro de ejecución de obra, 
insumos y/o materiales utilizados, y demás que se requieran. La que deben acompañar al 
informe mensual. 
 
El contratista deberá considerar la georreferenciación y el informe correspondiente en el que 
se visibilice las áreas instaladas. 
 
Entregable 3: 
Informe de pre-liquidación del PGRNA para solicitud del segundo desembolso, el mismo que 
deberá ser aprobado por la OPP Líder conjuntamente con el NEC AVANZAR RURL.  

 

Documentos 
a entregar 

Plazos Contenido Plazo de revisión 

Entregable 1 

Se presenta a la 
supervisión de proyectos 
del PGRNA, hasta los 30 
días de cada mes pasado 
la fecha el pago se 
traslada al mes siguiente 
con el informe 
correspondiente. 

Informes de avance de actividades físico y 
financiero mensualmente, con valorización 
de avance de actividades de acuerdo al 
Cronograma del PGRNA. En el que se 
medirá el % de avance y cumplimiento de 
acuerdo al formato establecido por las 
OPP´s y el NEC Proyecto Avanzar Rural. 

5 días desde el 
momento de la 
presentación 

Entregable 2 

Se presenta a la 
supervisión de proyectos 
del PGRNA hasta los 30 
días de cada mes, pasado 
la fecha el pago se 
traslada al mes siguiente 
con el informe 
correspondiente. 

Complementario a los informes de avance de 
actividades físicas y financieras 
mensualmente se deberán entregar los 
medios de verificación que solicite las OPP y 
el NEC Proyecto Avanzar Rural a su 
satisfacción.  
Estos medios de verificación (lista de 
participantes, registros fotográficos, fichas 
de visita de asistencia técnica, registro de 
ejecución de obra, georreferenciación de las 
áreas instaladas, insumos y/o materiales 
utilizados, y demás que se requieran) 

5 días desde el 
momento de la 
presentación 

Entregable 3 

Se presenta cuando se 
tenga mínimo el 70% de 
invertido del monto de 
primer desembolso 
realizado a la OPP Líder 
(60% del monto estipulado 
en el valor referencial).  

Informe de pre-liquidación del PGRNA para 
solicitud del segundo desembolso, el mismo 
que deberá ser aprobado por la OPP Líder 
conjuntamente con el NEC AVANZAR 
RURL.  
Asimismo, el Informe de Liquidación final y 
cierre del PGRNA, el mismo que deberá ser 
aprobado por la OPP Líder conjuntamente 
con el NEC Proyecto Avanzar Rural 

5 días desde el 
momento de la 
presentación 

 

8.3 LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO: 

8.3.1 Lugar: 
en la vía vecinal que conecta las localidades de Jepelacio – Potrerillo – Alto Rioja – 7 de 
junio, código de ruta: SM-645 – descripción de la ruta: Emp. SM-100 (Dv. Jepelacio) - El Filo 
- Potrerillo - 7 de junio - Dv. Nuevo Cutervo - Emp. SM-100 (Nuevo San Miguel), en el distrito 
de Jepelacio, Provincia de Moyobamba. La vía vecinal reconocida por D.S. N° 011-2016-
MTC se caracteriza por ser una vía principal para el transporte de café pergamino hacia los 
mercados de la provincia de Moyobamba y por padecer constantemente en épocas de lluvia 
riesgos de deslizamiento que van desde el sector Jepelacio a 1054 msnm hasta una altitud 
de 1450 msnm.  Hidrográficamente se ubica dentro de la cuenca del Río Mayo, con una 
extensión superficial de 9722.47 Km2.   

8.3.2 Plazo: 
El servicio se iniciará a partir del día siguiente de suscrito el contrato entre la OPP Líder y la 
entidad prestadora seleccionada. 
 
El plazo de ejecución del PGRNA materia de la presente convocatoria, es de 270 días 
calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico del PGRNA,. 

 

8.4 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS 

8.4.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento de este por una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
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del monto adjudicado. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la 
prestación a cargo del contratista. 
 

8.4.2. GARANTIA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista 
debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 
153 del Reglamento. 

8.4.3. ADELANTO 

La Entidad podrá entregar un adelanto de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del total del 

contrato; para tal efecto el contratista deberá solicitar a la entidad dentro los 7 días hábiles a partir 
de la fecha de suscripción del contrato y adjuntar la garantía descrita en el numeral 8.4.2. de la 
presente base. Las amortizaciones del adelanto otorgado pueden ser deducidas de cada pago al 
contratista y proporcionales a los porcentajes de pago por cada entregable. 

8.5 FORMA DE PAGO: 
La forma de pago será de acuerdo a las valorizaciones de avance mensual de las actividades del 
cronograma del PGRNA. 
 
La Conformidad será otorgada mediante informe de la OPP Líder firmado por su representante y 
con el visto bueno de la Oficina Zonal Moyobamba del NEC Proyecto Avanzar Rural. 
 
Para el pago deberá presentar su comprobante de pago, con las formalidades que exige la Ley y 
el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

 

IX. ESTRUCTURA DE COSTOS: 

9.1 Presupuesto General: 
Cuadro resumen del presupuesto general 

Item Descripcion Unidad Metrado 

200.00 Obras previcionales y trabajos preliminares      

200.010 Cartel de identificacion de obra 3.60 x 2.40 m Und 1.00 

200.020 Almacen, Oficina Mes 1.50 

200.030 Movilizacion de maquinaria, equipos y herramientas para laobra gl 1.00 

300.00 Seguridad y salud en el trabajo     

300.010 Señalizacion temporal gl 1.00 

300.020 Equipos de proteccion gl 1.00 

300.030 Programa de contingencia     

  Botiquin de primeros auxilios Und 1.00 

  Extintor de polvo quimico seco 6 kg Und 1.00 

400.00 Plan de manejo ambiental     

400.01 Manejo de residuos solidos      

  Implementacion de contenedores para residuos solidos Und 1.00 

  Baños quimicos portatiles Und 1.00 

  Sensibilizacion, educacion y capacitacion a la poblacion Und 3.00 

500.00 
Recuperacion de la cobertura vegetal y conservacion  
focalizada de fuentes de agua     

500.010 Adquisicon de especies forestales Und   

  Caoba Und 25.00 

  Cedro Rosado Und 866.00 

  Capirona Und 686.00 

  Bambu Und 931.00 

500.020 Preparacion del terreno previa a la plantacion     

  Diseño de plantacion gl 1.00 

  Preparacion de hoyo Und 2508.00 

600.030 Instalacoin de plantaciones campo definitivo     

  Mano de obra gl 3.00 

  Herramientas mauales     

  Pico Unid 2.00 

  Palana recta Unid 2.00 

  Palana cuchara Unid 2.00 

  Machete Unid 2.00 

  Carretilla Und 1.00 

600.040 Proteccion con alambre de pua     

  Postes primarios  de madera de 2.4m X 6 plg Und 23.00 

  Postes secundarios de madera 2.2m X 4 plg Und 304.00 

  Alambre de pua Rollo 20.00 

  Grapas Kilos 45.00 

600.050 Señalizacion permanente Und 2.00 

600.060 
Capacitación y asistencia técnica para manejo y conservación de plantación 
 definitiva 

gl 1.00 
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600.070 
Fortalecimiento de la gestión local del agua con enfoque de relevo generacional 
 y participación de la mujer 

gl 2.00 

600.080 
Implementación de estrategia y plan Comunicacional enfocado en la 
conservación de fuentes de agua, servicios ecosistémicos y gestión de riesgos de 
desastres 

Plan 1.00 

700.00 Reforzamiento al pie de talud y corte     

700.010 Construccion de muro de gaviones     

  Trabajos preliminares     

  Limpieza manual de terreno para gaviones m2 170.00 

  Trazo replanteos durante la obra en area de gaviones m2 170.00 

  Movimiento de tierras     

  Excavación de terreno con maquina para instalacion de gaviones m3 330.00 

  Nivelacion y perfilado m2 170.00 

  Eliminacion de material excedente (D=100m) m3 330.00 

  Obras estructurales     

  Sub base granular E=0.50 M m3 30.00 

  Base granular E=0.15 m3 9.00 

  Muro de gaviones de caja 1x1x1 Tipo A m3 140.00 

  Muro de gaviones de caja 1.5x1x1 Tipo B m3 60.00 

  Geotextil m2 170.00 

  Etapa de cierre de obra     

  Eliminacion de residuos en general  Und 1.00 

  Clausura de letrina provicional Und 1.00 

  Capacitacion tecnica     

  Capacitacion tecnica en mantenimiento gl 1.00 

  Capacitacion en evacuacion por emergencias gl 1.00 

  Flete     

  Flete terrestre est 1.00 

  Limpieza final de obra     

  Limpieza final de obra m2 170.00 

700.020 Reforestacion con especies nativas y o amigables m2 268.00 

800.00 
Mejoramiento de técnicas de manejo y producción de cultivos agrícolas y 
pecuarios     

800.01 Sensibilización y capacitaciones en torno a manejo de cultivos y conservacion     

  
Sensibilizacion en torno a la importancia del manejo de cultivos y su conservacion 
y capacitacion en torno de manejo de cultivos 

gl 1.00 

  
Capacitacion en torno a la conservacion de cultivos y pastizales en introduccion a 
la ganaderia sostenible 

gl 1.00 

800.020 Capacitacion en negocios basados con los recursos naturales gl 1.00 

900.00 Fortalecimiento de la fiscalización y control de la tala ilegal     

900.010 Fortalecimiento de la fiscalización de la tala ilegal     

  Capacitacion en atencion a delitos y denuncias ambientales gl 1.00 

900.020 Fortalecimiento del control de la tala ilegal     

  Capacitacion en uso de herramientas para el monitoreo en deforestacion gl 1.00 

  Capacitacion en sistemas de alertas tempranass en deforestacion  gl 1.00 

1000.00 Fortalecimiento en el cumplimiento de la normativa ambiental      

1000.010 Capacitación en gobernanza y gestión ambiental gl 1.00 

1000.020 
Capacitación en normativa ambiental que aborda ecosistemas y servicios 
ecosistémicos 

gl 1.00 

1000.030 
Capacitación en normativa ambiental que aborda mitigación y adaptación al 
cambio climático 

gl 1.00 

1100.00 Fortalecimiento de la capacidad técnica de actores locales     

1100.010 
Capacitación en fortalecimiento organizacional y liderazgo en la gestión integrada 
del territorio 

gl 1.00 

1100.020 
Intercambio de experiencias con instituciones públicas y/o privadas para 
formalizar convenios en transferencia de tecnología o conocimiento 

gl 1.00 

1200.00 Adecuadas capacidades en la gestión de riesgos de desastres      

1200.010 
Fortalecimiento de capacidades sobre conceptos de peligro, vulnerabilidad y 
riesgos 

gl 1.00 

1200.020 
Fortalecimiento de capacidades a funcionarios sobre las tipologías de 
financiamiento en la gestión de riesgos de desastres 

gl 1.00 

1200.030 
Capacitación a funcionarios públicos sobre la gestión integrada del riesgo de 
desastre 

gl 1.00 

1200.040 
Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, hombres y jóvenes sobre la 
preparación para hacer frente a los riesgos de desastres 

gl 1.00 

  COSTO DIRECTO     

  GASTOS GENERALES (10%)     

  UTILIDAD (5%)     

  SUBTOTAL     

  IGV (EXONERADO)     

  VALOR FREFERENCIAL     

  TOTAL DE PRESUPUESTO     

 

X. PENALIDADES: 
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: 
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Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA 
ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

  

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL 
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le 
resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA 
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 
162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver el 
contrato por incumplimiento. 

 

XI CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:  
El proveedor del presente servicio se compromete y obliga a no difundir a terceros la información 
obtenida, bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la entidad, en caso 
suceda lo contrario. 
 
Toda la información y/o documentación generada como parte del servicio será de propiedad exclusiva 
de la entidad, no pudiendo el consultor utilizarla fuera del presente servicio. 

 

XII SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 
El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo responder 
por el servicio brindado; asimismo, se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de 
seguridad previstas en el Protocolo para la Implementación de Medidas de Vigilancia Prevención y 
Control Frente al COVID 19, de cumplimiento obligatorio. 

 

XIII. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 
Este servicio será afectado a la fuente de financiamiento del Plan de Gestión de Recursos Naturales 

“RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN – SOPORTE EN LA 

MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), 

DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. 

XIV ANTICORRUPCION 
“EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, 
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través 
de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
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CAPÍTULO V 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
5.1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
El postor debe contar: 
- Registro Único de Contribuyente (activo y habido) 
- Registro Nacional de Proveedores vigente. 
Acreditación: 
- Copia del Registro Único de Contribuyente emitido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria. 
- Copia de Registro Nacional de Proveedores emitido por el Organismo Supervisor de Contratación con el Estado. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente 
al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
a. INGENIERO RESIDENTE:  

Ingeniero Civil  
Acreditación: 
Copia del título profesional, el cual será verificado por el comité de selección, en el Registro Nacional de Grados Académicos 
y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a 
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo 
del Ministerio de Educación a través del siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
Para Coordinador además, se requiere colegiatura y habilitación. 
 

Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución 

educativa que expidió el grado o título profesional requerido. 
 

B.1.2 CAPACITACIÓN 

 Requisitos: 
a. INGENIERO RESIDENTE:  

Mínimo de 02 capacitaciones en temas relacionados al objeto de la presente convocatoria con un total de 48.hrs 
acumulados; conocimiento y manejo de herramientas de gestión de presupuesto y gerencia de proyectos como 
software S10, Project y generales como (Word, Excel, Power Point, otros). 

Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de constancias, certificados u otros documentos según corresponda. 
 

Importante 

Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la 
capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia. 

 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
a. INGENIERO RESIDENTE/COORDINADOR DE CAMPO:  

Experiencia: Contar con al menos diez (10) años de experiencia general como profesional en el sector público y/o 

privado, con cinco (5) años en actividades específicas como trabajos relacionados a coordinación de proyectos, 

gerencia en proyectos de inversión púbica, planificación, ejecución de obras similares al objeto de la presente 

convocatoria, preferentemente en la Amazonia peruana. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se 

considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
PERSONA NATURAL / PERSONA JURÍDICA: 

 Experiencia general no menor de 36 meses en ejecución de consultorías, proyectos, obras y/o servicios 

similares al objeto de la presente convocatoria. 

 Experiencia específica no menor de 18 meses, computados desde la obtención de su registro, referidos a la 

ejecución de consultorías, proyectos, obras y/o servicios en manejo, prevención  y/o gestión de riegos 

ambientales y climáticos. 
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 Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción vigente 

aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho 

conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada. 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido 
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago2, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 Al calificar la experiencia del postor, se valorará de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a 
la experiencia requerida. 

 
 

CAPÍTULO VI 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
6.1 FACTORES DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo 
siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

PROPUESTA ECONÓMICA [Hasta 40] puntos 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el 
postor. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta 
(Anexo Nº 6) 
 
 

La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta 
de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 
 
i= Oferta 
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi=Precio i   
Om= Precio de la oferta más baja 
PMP=Puntaje máximo del precio 
 

 
[De 40] puntos 

 

PROPUESTA TÉCNICA [Hasta 60] puntos 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 

Evaluación: 

 Experiencia general no menor de 36 meses en ejecución de 
consultorías, proyectos, obras y/o servicios similares al objeto de la 
presente convocatoria. 

 Experiencia específica no menor de 18 meses, computados desde la 
obtención de su registro, referidos a la ejecución de consultorías, 
proyectos, obras y/o servicios en manejo, prevención  y/o gestión de 
riegos ambientales y climáticos. 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple 
de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota 
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido 
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un 
máximo de veinte (20) contrataciones.  

En caso de que el postor se presente en consorcio, al menos uno de sus 
integrantes, debe acreditar la experiencia específica. 

Experiencia General: 

Menor a 36 meses:                     [0] puntos 
Igual a 36 meses:                       [5] puntos 
Mayor a 36 meses:                   [15] puntos 
 
 
Experiencia Específica: 

Menor a 18 meses:                     [0] puntos 
Igual a 18 meses:                       [5] puntos 
Mayor a 18 meses:                   [15] puntos 
 

 

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

PROPUESTA ECONÓMICA [Hasta 40] puntos 

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Evaluación: 
a. INGENIERO RESIDENTE:  
Ingeniero Civil 
Acreditación: 
Copia del título profesional, el cual será verificado por el comité de 
selección, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, 
Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente 
link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
Para Coordinador, además, se requiere colegiatura y habilitación. 

 

INGENIERO RESIDENTE/COORDINADOR 
DE CAMPO  
Titulado, colegiado y habilitado: [5] puntos 

 
 

 

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 

Evaluación: 
a. INGENIERO RESIDENTE 
Experiencia: Contar con al menos diez (10) años de experiencia general 
como profesional en el sector público y/o privado, con cinco (5) años en 
actividades específicas como trabajos relacionados a coordinación de 
proyectos, gerencia en proyectos de inversión púbica, planificación, 
ejecución de obras similares al objeto de la presente convocatoria, 
preferentemente en la Amazonia peruana.. 

 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 
 

INGENIERO RESIDENTE 

Experiencia General: 

Menor a 10 años:                         [0] puntos 
Igual a 10 años:                            [5] puntos 
Mayor a 10 años:                          [10] puntos 
 
Experiencia Específica: 

Menor a 5 años:                         [0] puntos 
Igual a 5 años:                            [5] puntos 
Mayor a 5 años:                          [10] puntos 
 

C.3 CAPACITACIÓN  

 

Evaluación: 
a. INGENIERO RESIDENTE 

Mínimo de 02 capacitaciones en temas relacionados al objeto de la 
presente convocatoria con un total de 48.hrs acumulados; conocimiento y 
manejo de herramientas de gestión de presupuesto y gerencia de 
proyectos como software S10, Project y generales como (Word, Excel, 
Power Point, otros). 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de constancias, certificados u otros 
documentos según corresponda. 

INGENIERO RESIDENTE  
Menor a 48 horas:                      [0] puntos 
Igual o Mayor a 48 horas:           [5] puntos 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO VII 

 
EL CONTRATO 

 

7.1. REQUISITOS PARA SUCRIPCION DEL CONTRATO 
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el 
contrato:  
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, por el 10% del monto del valor adjudicado, para lo cual 

deberá de presentar una carta fianza.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser 

el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de 

su cuenta y la entidad bancarias en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda y expedido por registros públicos 
con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 
persona jurídica. 

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado. 
h) Estructura de costos. 
i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete. 
j) Ficha RUC de la persona natural o la empresa o empresas, según corresponda. 
k) Constancia RNP vigente. 

 
7.2. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

Dentro del plazo de tres (3) días hábiles siguientes al otorgamiento de la Buena Pro debe suscribirse el 
contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la OPP Líder (Asociación de Productores 
agropecuarios y Ecológicos Limón Andino) deberán realizar las acciones para su perfeccionamiento.  

 
La documentación requerida deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Oficina Zonal Moyobamba 
del Proyecto Avanzar Rural, sito en Jr. Alonso de Alvarado N° 538 (frente plazuela Tomanguillo) –
en el horario de 9:00 a 17:00 horas. Opcionalmente, también podrá ser remitida al correo: 

asociacionaltorioja20@gmail.com y avanzar.rural.sanmartin@gmail.com 

 
7.3. GARANTIAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos.  

 
7.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a 
la Entidad la garantía de fiel cumplimiento de este por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación a cargo del contratista. 

 
7.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma 
que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas.  

 
7.3.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en 
el artículo 153 del Reglamento. 

 
7.3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 

mailto:asociacionaltorioja20@gmail.com
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de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 
7.4. ADELANTO 

Se podrá  otorgará el adelanto de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del total del contrato en 
caso lo solicite el contratista.  
 
En tal caso, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista 
de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú. 
 
Las amortizaciones del adelanto otorgado pueden ser deducidas de cada pago al contratista y 
proporcionales a los porcentajes de pago por cada entregable. 

 
7.5. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo 
previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. 
 

7.6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
y 164 del Reglamento 

 
7.7. FORMA DE PAGO 

La forma de pago será de acuerdo con la valorización de avance físico mensual, coincidentes con la 
entrega y aprobación de los entregables, según los Términos de Referencia. 

 
7.8. PLAZO PARA EL PAGO 

La OPP Líder tiene plazo para efectuar el pago hasta el día 30 del mes siguiente del mes de valorización. 
 
7.9. CONFORMIDAD 

El contratista entregara su entregable (valorización mensual) hasta el día 30 de cada mes al 
SUPERVISOR del PGRNA. El SUPERVISOR en un plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción del 
informe de valorización deberá revisarlo y aprobarlo. 
Habiéndose aprobado el informe de valorización, será remitido a la OPP Líder para conocimiento y pago 
respectivo.   
En caso de observaciones, se procederá de acuerdo con lo establecido en el numeral 168.4 del Artículo 
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
7.10. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO:  

Declaratoria del proceso como desierto:  
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:  

a) Cuando no se presenten postores al proceso de selección.  

b) Cuando ninguno de los/as postores cumpla con los requisitos mínimos.  

c) Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los/as postores obtiene el 
puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.  

 
7.11. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROCESO  

- El/La postor debe respetar los plazos y horarios de presentación de documentos.  
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- Una de las modalidades de notificación válida es el correo electrónico: asociacionaltorioja20@gmail.com y 

avanzar.rural.sanmartin@gmail.com por lo que, será empleada por la entidad como canal de comunicación 
válido.  

- Los aspectos que no se encuentren previstos en las bases serán resueltos por el Comité de 
Selección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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FORMATO Nº 01A 

 

REGISTRO DE PARTICIPANTE 

LICITACION Nº 001-2022- APAAR-CS -1RA CONVOCATORIA 

ACTIVIDADES QUE REALIZA :  

REPRESENTANTE LEGAL :  

DIRECCIÓN :  

DISTRITO :  

TELÉFONOS Y ANEXO :  

TELEFAX :  

RUC :  

CORREO ELECTRÓNICO :  

NOMBRES DE LA PERSONA ENCARGADA 
DEL PROCESO 

:  

FECHA Y HORA :  

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin. 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],DECLARO BAJO 
JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o Razón 
Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE: Sí  No  

Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para 

perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
5. Notificación de la orden de servicios 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles 
de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin. 

 
ANEXO Nº 1.a 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información 
se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE: Sí  No  

Correo electrónico: 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE: Sí  No  

Correo electrónico: 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE: Sí  No  

Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Correo electrónico del consorcio:  

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
5. Notificación de la orden de servicios 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles 

de recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

  



“Plan de Gestión de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales denominado “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 
REGULACIÓN – SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, 

PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” 
 

Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin. 

 
ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 

 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de 

integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como 

las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar 
el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin. 

 
ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás 
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas 
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 4.1 del 
Capítulo IV de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin. 

 
ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento 
de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el 
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin. 

 
ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure 
el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo 
las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado 
con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en 
todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato 
correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni 
suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ] 3 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ] 4 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%5 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su 

Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su 

Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas. 

 
 

                                                           
3 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 

4 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 

5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin. 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 
 

Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la 
siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL  

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; 
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta 
los tributos respectivos. 

  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin. 

 
ANEXO N° 06.a. Precio de la oferta desagregado  

 

 
PRECIO DE LA OFERTA DESAGREGADO 

 

 
 

Item Unidad de medida Cantidad Costo Unitario Costo total 

Componente 1         

  - Actividad 1.1         

  - Actividad 1.2         

  - Actividad 1.3     

  - Actividad 1.4     

Componente 2         

  - Actividad 2.1         

  - Actividad 2.2         

  - Actividad 2.3         

Componente 3         

  - Actividad 3.1         

  - Actividad 3.2         

  - Actividad 3.3         

Componente 4         

  - Actividad 4.1         

  - Actividad 4.2         

  - Actividad 4.3     

         

Costo Directo         

Gastos Generales         

Utilidad         

Sub Total         

IGV (18%)         

Otros aportes         

Total         

 
 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San Martin. 

 
ANEXO Nº 7 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones 
siguientes:  
 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de 

personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; 

y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 
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Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Pinto Recodo, Provincia Lamas, Departamento San Martin. 
 

ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  

Presente.- 
 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP 6 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO7 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE8 DE: 

MONEDA IMPORTE9  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA10 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO11  

1    
 

 
 

    

2    
 

 
 

    

3    
 

 
 

    

4    
 

 
 

    

5    
 

 
 

    

    
 

 
 

    

    
 

 
 

    

…    
 

 
 

    

20    
 

 
 

    

   TOTAL  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

                                                           
6  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
7  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
8  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según 

la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación 
de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un 
bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia 
transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
9  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
10  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
11  Consignar en la moneda establecida en las bases 
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Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San 

Martin. 
 

ANEXO Nº 9 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 

Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Plan de Gestión de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales denominado “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN – SOPORTE EN LA MICROCUENCA JEPELACIO (LOCALIDADES DE POTRERILLO, ALTO RIOJA Y SIETE DE 

JUNIO), DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” 

 

 
Asociación de Productoras Agropecuarias Alto Rioja, Caserío Alto Rioja, Distrito Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento San 

Martin. 
 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN 
DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


