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CAPITULO I 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1.1. REFERENCIAS 
El presente proceso de selección se desarrolla bajo el ámbito privado, considerando los principios y 
modelos establecidos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en la red social de la OPP Líder, el Portal Institucional del Proyecto 
Avanzar Rural, en la red social de la Oficina Zonal de Moyobamba, cuando corresponda, debiendo 
adjuntar las bases y TDR. 

1. El proceso de convocatoria se realizar a través de Portal de: 
Avanzar rural página web 
https://sisep.pe/inicio/convocatoria 

• Proyecto Avanzar Rural – OZ Moyobamba, en los siguientes enlaces: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073578952080 

Municipalidad Distrital de Pinto Recodo 

• Página institucional de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089097914774&mibextid=ZbWKwL 

Comunidad Nativa Chumbakihui: 

• Página institucional de la Comunidad Nativa Chumbakihui: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091912876338&mibextid=ZbWKwL 

Comunidad Nativa Pampa Sacha: 

• Página institucional de la Comunidad Nativa Pampa Sacha: 
 
Comunidad Nativa Kichwa Mushuk Puru Puru: 

• Página institucional de la Comunidad Nativa Kichwa Mushuk Puru Puru: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089936894597&mibextid=LQQJ4d  

2. Proceso de Inscripción y/o Postulación 
    comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com, avanzar.rural.sanmartin@gmail.com  

3. Formulación de Consultas a las Bases 
    comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com, avanzar.rural.sanmartin@gmail.com 

4. Absolución de Consultas de las Bases 
    comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com,  avanzar.rural.sanmartin@gmail.com 

 
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza a través del envío de correo electrónico a 
comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com y avanzar.rural.sanmartin@gmail.com en los plazos 
establecidos en el cronograma del procedimiento de selección adjuntando el Formato N° 01, ficha Ruc 
(habido y activo) y copia del RNP vigente. El postor que cumpla se considerará como INSCRITO. Una 
vez considerado como INSCRITO se le comunicará mediante correo, pasará a la etapa de 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS en el punto 1.7. 

En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP (debe tener los años de 
experiencia desde la fecha de inscripción) y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser 
participantes, postores y/o contratistas se restringirá su participación asignándoles la condición de NO 
INSCRITO. 

• En caso los proveedores no adjunten los documentos solicitados se restringirá su participación 
asignándoles la condición de NO INSCRITO. 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa a través del envío de correo 
electrónico a comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com y avanzar.rural.sanmartin@gmail.com, esta 
etapa inicia a partir del quinto (5) día de efectuada la convocatoria y estará abierta por un plazo de 
dos (2) días. 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan en un plazo máximo 
de tres (03) días y su publicación se realizará por los medios indicados en el punto 1.2.  

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones 
y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego. 
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1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
La presentación de ofertas se efectúa a partir del tercer día de haberse publicado el pliego de absolución 
de consultas y observaciones e integración de las bases; y en un plazo de tres (3) días. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales1).  

Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, 
por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas. 

1.7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
La presentación de ofertas se realizará en los horarios de atención al público de la Oficina Zonal de 
Moyobamba - Agrorural, desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y desde las 3:00 p.m. a 5:00 p.m. del día 
establecido en el cronograma del procedimiento de selección. El postor que cumpla se considerará como 
PRESENTÓ. 

• Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, en tal caso se considerará como NO PRESENTÓ. 

• Una persona natural no puede presentar ofertas como miembro de una persona jurídica al mismo 
tiempo, en tal caso se considerará como NO PRESENTÓ 

 
1.8. APERTURA DE OFERTAS 

En la apertura de ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. El postor 
que cumpla se considerará como ADMITIDA y en su defecto como NO ADMITIDA. 

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan el valor referencial. 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del 
numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento de Contrataciones. Y de acuerdo a CAPÍTULO V. Requisitos 
de Evaluación. 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las 
ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 
91 del Reglamento de Contrataciones. 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 
75 del Reglamento de Contrataciones. Y de acuerdo al CAPÍTULO VI. Factores de Evaluación. 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección, otorga la buena pro mediante su publicación en los 
medios señalados en el punto 1.2, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas 
de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento 
de la buena pro. 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a 
los tres (3) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan 
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En caso de que se haya presentado una sola 
oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  

1.13. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  

 
1  Para más información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-

digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



Plan de Gestión de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales/ PGRNA denominado “Mejoramiento de la Infraestructura Natural en fajas 
marginales de afluentes de la quebrada Chumbakihui en la Microcuenca Baja del Rio Mayo, para optimizar los servicios ecosistémicos de regulación 

hídrica, en beneficio de las poblaciones de las Comunidades Nativas Chumbakihui, Pampa Sacha y Mushuk Puru Puru, Distrito de Pinto Recodo, 
Provincia de Lamas, Departamento de San Martín” 

 

Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de 

su cuenta y la entidad bancarias en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa o las empresas consorciadas, 

según corresponda, que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando 
corresponda y expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días 
calendarios a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

f) Copia de la constitución de la empresa o las empresas y sus modificatorias debidamente 
actualizado, en caso de consorcio, de cada una de las empresas.  

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 
jurídica. 

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado. 
j) Estructura de costos. 
k) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete. 
l) Ficha RUC de la persona natural o la empresa o empresas, según corresponda. 
m) Constancia RNP vigente. 

 

1.14. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en las bases, debe presentar la documentación 
requerida en la Oficina Zonal de Moyobamba - Agrorural. 
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CAPITULO II 

GENERALIDADES 

2.1 ENTIDAD CONVOCANTE: 
Comunidad Nativa Chumbakihui, Ruc N° 20600281381 

2.2 DOMICILIO LEGAL: 
Región San Martin, Provincia de Lamas, Distrito Pinto Recodo. Jr. Victor A. Belaunde Nro. S/N (Frente a 
la Plazuela Chumbakihui); Teléfono/Cel: 970260909, comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com 

2.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de Ejecución del Plan de 
Gestión de Recursos Naturales Asociados a los Negocios Rurales/ PGRNA denominado “MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN FAJAS MARGINALES DE AFLUENTES DE LA QUEBRADA 
CHUMBAKIHUI EN LA MICROCUENCA BAJA DEL RIO MAYO, PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA, EN BENEFICIO DE LAS POBLACIONES DE LAS 
COMUNIDADES NATIVAS CHUMBAKIHUI, PAMPA SACHA Y MUSHUK PURU PURU, DISTRITO DE 
PINTO RECODO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” 

2.4 VALOR REFERENCIAL: 
El Valor Referencial para la ejecución del Plan de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) asciende a la 
suma de S/. 297,586.35 soles (Doscientos noventa y siete mil quinientos ochenta y seis con 35/100 
Soles), incluidos impuestos de Ley y cualesquiera otros conceptos que incidan en el costo total del PGRNA, 
en dicho valor no se considera certificación ambiental, IGA, Plan de Manejo ambiental, Certificación de 
Inexistencia de Restos Arqueológico – CIRA, Plan de Monitoreo Arqueológico y liquidación.  

2.5 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
Servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de Recursos Naturales 
Asociados a los Negocios Rurales (PGRNA) denominado “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA NATURAL EN FAJAS MARGINALES DE AFLUENTES DE LA QUEBRADA 
CHUMBAKIHUI EN LA MICROCUENCA BAJA DEL RIO MAYO, PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA, EN BENEFICIO DE LAS POBLACIONES DE LAS 
COMUNIDADES NATIVAS CHUMBAKIHUI, PAMPA SACHA Y MUSHUK PURU PURU, DISTRITO DE 
PINTO RECODO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”; de acuerdo con lo 
señalado en los Términos de Referencia. 

2.6 LOCALIZACIÓN DEL PGRNA: 

El lugar de ejecución del PGRNA PINTO RECODO II se encuentra localizado en la microcuenca baja del 
Rio Mayo por donde discurre las quebradas Sanirarca, Garish, Cacahuillo, Chumbakihui, Juanjuicillo, 
Mishquiyaquillo, Cachizapa, Puru Puru (Granada), Aguajal, Pintozapillo, Cacayacu, Choznayacu y 
Churuzapa localizado en: 
Departamento : San Martín 
Provincia : Lamas 
Distrito : Pinto Recodo 
Sectores : C.N. Pampa Sacha, C.N. Chumbakihui y C.N. Mushuk Puru Puru. 
 

2.7 PLAZO DE EJECUCIÓN PGRNA: 

El plazo de ejecución del PGRNA PINTO RECODO II materia de la presente convocatoria, será de 390 
días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente 
técnico para la ejecución física del PGRNA. 

2.8 SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 

2.9 BASE LEGAL: 

• Con fecha 28 de noviembre del 2019 la Unidad Formuladora AGRORURAL, declara la viabilidad del Proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la 
Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL, con código único de inversión N° 2471146.   

• Decreto Supremo N°122-2020-EF, del 27 de mayo del 2020, por el cual se aprueba la Operación de 
Endeudamiento Externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, destinado a financiar 
parcialmente al Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo 
Local en el Ámbito de la Sierra la Selva del Perú – Avanzar Rural – 5 departamentos”. 

mailto:comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com
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• Convenio de Financiación Préstamo No 2000003288 firmado el 17 de junio del 2020, entre la República del 
Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para cofinanciar el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación 
de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra la Selva del Perú – 
Avanzar Rural – 5 departamentos”. 

• Carta de IFAD-104-2020, mediante el cual el FIDA otorga la no objeción al Manual Operativo del Proyecto 
Avanzar Rural. 

• Resolución directoral ejecutiva N° 100-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-AR, de fecha 03 de agosto 
2020, que aprueba el Manual Operativo del Proyecto, la creación del Núcleo Ejecutor Central y de la Unidad 
de Coordinación del Proyecto “Avanzar Rural” 

• CONTRATO N° 007-2023–AVANZAR RURAL-PGRNA, que celebran la Cooperativa Agraria Nuevo 
Amanecer LTDA. COPANA y el Núcleo Ejecutor Central del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en los Ámbitos de la Sierra y Selva del Perú” - Proyecto 
Avanzar Rural para la Ejecución del Plan de Recursos Naturales en el desarrollo de Negocios Rurales - 
PGRNA (incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso).  
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CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

3.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Se rige de acuerdo al siguiente cuadro: 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 
FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

1. Proceso de convocatoria y difusión 

25/08/2023 28/08/2023 

El proceso de convocatoria se realizar a través de Portal de: 
Avanzar rural página web 
https://sisep.pe/inicio/convocatoria 

• Proyecto Avanzar Rural – OZ Moyobamba, en los siguientes enlaces:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073578952080 

Municipalidad distrital de Pinto Recodo: 

• Página institucional de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089097914774&mibextid=ZbWKwL 

Comunidad Nativa Chumbakihui: 

• Página institucional de la Comunidad Nativa Chumbakihui: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091912876338&mibextid=ZbWKwL 

Comunidad Nativa Pampa Sacha: 

• Página institucional de la Comunidad Nativa Pampa Sacha: 
 
Comunidad Nativa Kichwa Mushuk Puru Puru: 

• Página institucional de la Comunidad Nativa Kichwa Mushuk Puru Puru: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089936894597&mibextid=LQQJ4d  

2. Proceso de Inscripción y/o Postulación 
Enviar al siguiente correo electrónico: comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com; 
avanzar.rural.sanmartin@gmail.com 

29/08/2023 30/08/2023 

3. Formulación de Consultas a las Bases   
comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com; avanzar.rural.sanmartin@gmail.com 

31/08/2023 01/09/2023 

4. Absolución de Consultas de las Bases 
comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com; avanzar.rural.sanmartin@gmail.com 

04/09/2023 06/09/2023 

5. Proceso de Presentación de Propuestas  
Las propuestas se presentarán en el lugar, fecha y hora indicados en el cronograma, en dos (2) sobres cerrados, 
de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. 
Dirección: Jr. Alonso de Alvarado N° 538-Moyobamba. 
Horario de presentación: desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Los documentos deberán estar debidamente visados por el representante legal. 

12/09/2023 14/09/2023 

6. Proceso de evaluación y selección del postor: Apertura de sobres. 15/09/2023 15/09/2023 

El Comité de Selección realiza las siguientes acciones: 

1. Verificará el contenido de la presentación de documentos de los postores: 
El postor deberá presentar su documentación para acreditar los requisitos solicitados.  

El puntaje máximo que se podrá obtener en esta evaluación de propuesta Técnica y económica es de cien (100) puntos y el puntaje mínimo es de 
sesenta (60) puntos, aquel postulante que obtenga un puntaje menor será considerado como “No Apto/a”. Asimismo, el/la postulante que no se 
presente en la fecha y hora indicada, será considerado “Descalificado/a”  

 
 
 
 

Evaluación Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Evaluación Propuesta económica 25.00 40.00 

Evaluación Propuesta técnica 35.00 60.00 

TOTAL 60.00 100.00 

7. Otorgamiento de la Buena Pro 15/09/2023 15/09/2023 

8. Consentimiento de la Buena Pro 21/09/2023 21/09/2023 

9. Firma de contrato  22/09/2023 25/09/2023 

 

 NOTA:  
• Corresponde al comité de selección, contabilizar los días calendarios o hábiles según su conveniencia, en cuyo caso se verá 

precisado en el cronograma del proceso de selección. 

• Corresponde al comité de selección, verificar que el/la postulante no se encuentre inhabilitado/a para contratar con el estado. 

• El comité de selección podrá desestimar toda documentación que no permita una evaluación objetiva o evidencie enmendadura 
o modificación del contenido original.  

• Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que se susciten o se requieran durante el proceso de 
selección, será resuelto por el comité de selección, según les corresponda. 

https://sisep.pe/inicio/convocatoria
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073578952080
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089097914774&mibextid=ZbWKwL
mailto:comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com
mailto:avanzar.rural.sanmartin@gmail.com
mailto:avanzar.rural.sanmartin@gmail.com
mailto:avanzar.rural.sanmartin@gmail.com
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

3.1.1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
Los participantes presentarán sus propuestas en Mesa de Partes de la Oficina Zonal de Moyobamba 
– San Martín del Proyecto Avanzar Rural en Jr. Alonso de Alvarado N° 538-Moyobamba, en la fecha 
y horario señalados en el cronograma. 

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité de Selección, 
conforme al siguiente detalle: 

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 

 
 
SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 

 
 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un 
consorcio. 
 

3.1.2. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
La propuesta contendrá: 

• Un índice de documentos  

• Documentación debidamente foliados, sellados y firmados por el representante legal o 
firmados en caso de persona natural. 

 

Señores: 

Comunidad Nativa Chumbakihui: 
Jr. Alonso de Alvarado 538 - Moyobamba 
 
Atención: Comité de Selección. 

 

LICITACIÓN N° 001-2023-CN. CHUMBAKIHUI-CS-1 

PRIMERA CONVOCATORIA  

Denominación de la convocatoria: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN FAJAS 
MARGINALES DE AFLUENTES DE LA QUEBRADA CHUMBAKIHUI EN LA MICROCUENCA BAJA DEL RIO MAYO, 
PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA, EN BENEFICIO DE LAS 
POBLACIONES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS CHUMBAKIHUI, PAMPA SACHA Y MUSHUK PURU PURU, 
DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” 
 

 
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

 
 
 

 

Señores 

Comunidad Nativa Chumbakihui: 
Jr. Alonso de Alvarado 538 - Moyobamba 
 
Atención.: Comité de Selección  

 

LICITACIÓN N° 001-2023-CN. CHUMBAKIHUI-CS-1 

PRIMERA CONVOCATORIA  

Denominación de la convocatoria: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN FAJAS 
MARGINALES DE AFLUENTES DE LA QUEBRADA CHUMBAKIHUI EN LA MICROCUENCA BAJA DEL RIO MAYO, 
PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA, EN BENEFICIO DE LAS 
POBLACIONES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS CHUMBAKIHUI, PAMPA SACHA Y MUSHUK PURU PURU, 
DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” 
 
 

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

Documentación de presentación obligatoria:  
a) Declaración jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada 

será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 01).  

b) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento de Contratación 
(Anexo N°2) 

c) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 
4.1 del Capítulo IV de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

d) Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente al momento de postular. 

• Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos 
con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

• En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o Carta Poder otorgado por el postor con una antigüedad no mayor de treinta (30) 
días calendarios a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.  
Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4) 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a 
dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  

g) El precio de la oferta indicado en soles y el detalle de precios unitarios, porcentajes u honorario 
fijo y comisión de éxito, según corresponda, solo cuando el procedimiento de selección se haya 
convocado por uno de dichos sistemas. Así como el monto de la oferta de la prestación 
accesoria, cuando corresponda (Anexo Nº 6). 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) 
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales. 

h) El precio de la oferta desagregado según (Anexo Nº 06.a) 

i) Asimismo, el precio de la oferta no debe exceder ni ser inferior al 10 % del valor referencial. 
Además, debe estar establecido en números y letras, de no coincidir los valores se tendrá en 
cuenta el valor establecido en letras. 

Importante 

• El comité de selección, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera NO ADMITIDA. 

• En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del 
contrato. 

 
3.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se detallan en 

el numeral V. PERFIL DEL PROFESIONAL, 5.1 REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

3.3. Documentación de presentación facultativa: 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en 

el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia 
o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para 
Personas con Discapacidad. 

b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 10) 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

CAPÍTULO IV 

REQUERIMIENTO 

4.1 TERMINOS DE REFERENCIA: 
 EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES ASOCIADOS A LOS 

NEGOCIOS RURALES-PGRNA DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
NATURAL EN FAJAS MARGINALES DE AFLUENTES DE LA QUEBRADA CHUMBAKIHUI EN LA 
MICROCUENCA BAJA DEL RIO MAYO, PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE 
REGULACION HIDRICA, EN BENEFICIO DE LAS POBLACIONES DE LAS COMUNIDADES 
NATIVAS CHUMBAKIHUI, PAMPA SACHA Y MUSHUK PURU PURU, DISTRITO DE PINTO 
RECODO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” 

4.1.1 SOLICITANTE: 
Comunidad Nativa Chumbakihui, con domicilio legal en el Jr. Victor A. Belaunde Nro. S/N (Frente 
a la Plazuela Chumbakihui), ubicado en el distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, 
departamento de San Martín. 

4.1.2 ANTECEDENTES: 
El Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo 
Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL” se viene ejecutando en 
virtud al Convenio de préstamo firmado entre el Gobierno Peruano y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-
AGRORURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), y mediante el Componente 
1 “Aprovechamiento sostenible de los Recursos naturales en el desarrollo de los negocios rurales” 
se busca mejorar la gestión del manejo sostenible de los recursos naturales en bienes Públicos, 
semipúblicos y comunales con enfoque de riesgo de clima.  

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Proyecto ejecutará en sus ámbitos de intervención 
Planes de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) asociados a los negocios rurales, con enfoque 
ambiental y de clima, los mismos que deben estar alineados a la herramienta de gestión 
institucional que orienta la planificación territorial como son los Programas provinciales en gestión 
de recursos naturales elaborados en las Mesas Técnicas con participación de los actores locales. 

Los PGRNA PINTO RECODO II han sido formulados sobre las necesidades en común de 03 
comunidades nativas que son consideradas como organizaciones de pequeños productores 
(OPP), que ejecutan planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar Rural y teniendo como 
herramienta el diagnóstico provincial de recursos naturales e identificación de riesgos ambientales 
y climáticos asociados a los negocios rurales elaborados por el proyecto mediante consultorías, 
los mismos que deben generar impacto en el desarrollo económico, social y ambiental en los 
territorios intervenidos, escalando a nuevas tecnologías en el manejo y gestión de los recursos 
naturales y adaptación al cambio climático. 

En este contexto, las organizaciones asociadas al PGRNA PINTO RECODO II eligieron a la 
Organización Líder para que las represente ante el Proyecto Avanzar Rural y cumpliendo los 
requisitos solicitaron los servicios de consultoría para la formulación del PGRNA denominado 
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN FAJAS MARGINALES DE 
AFLUENTES DE LA QUEBRADA CHUMBAKIHUI EN LA MICROCUENCA BAJA DEL RIO 
MAYO, PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA, 
EN BENEFICIO DE LAS POBLACIONES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS CHUMBAKIHUI, 
PAMPA SACHA Y MUSHUK PURU PURU, DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA DE 
LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, el mismo que cuenta con viabilidad técnica y 
económica y están respaldados por el Acta del Comité Interno de Revisión del Proyecto Avanzar 
Rural. 

La intervención del presente PGRNA corresponde en el distrito de Pinto Recodo, al igual que las 
03 OPP quienes ejecutan sus planes de negocio en cacao en el distrito de Pinto Recodo, provincia 
de Lamas, por lo que en cumplimiento al Manual Operativo del Proyecto Avanzar Rural, 
corresponderá su ejecución a la Organización Líder denominada “Comunidad Nativa 
Chumbakihui” quien firma un contrato de donación con cargo con NEC PROYECTO AVANZAR 
RURAL para la implementación del PGRNA.  

Las organizaciones asociadas al PGRNA conformarán el comité de selección, quien realizará el 
proceso de Selección de la Entidad ejecutora del PGRNA PINTO RECODO II e informará a la 
Organización para conocimiento, quienes procederán a la firma de Contrato con la Entidad 
prestadora seleccionada (Personas naturales o jurídicas), e inicio de la ejecución del PGRNA 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

PINTO RECODO II quienes realizarán los pagos respectivos previo informe de avances 
valorizados, siendo la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL los encargados del 
seguimiento acompañamiento de la ejecución del PGRNA PINTO RECODO II. 

4.2 OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: 

4.2.1 Objetivo General: 
Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de 
Recursos Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) para incrementar la infraestructura 
natural, en fajas marginales y cabeceras de quebradas, para mejorar el servicio ecosistémico de 
provisión y regulación hídrica que permita alcanzar mayores beneficios a las poblaciones en el 
ámbito de la Quebrada Chumbakihui, en la microcuenca baja del río Mayo, distrito de Pinto 
Recodo, provincia de Lamas, región San Martin. 

 
4.2.2 Objetivos específicos: 

- Incrementar la infraestructura natural de cabeceras de quebrada y fajas marginales mediante 
plantaciones forestales con especies nativas. 

- Fortalecer las capacidades técnico-productivas y generar una mayor reflexión y compromiso para 
la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en el ámbito de la quebrada 
Chumbakihui en la microcuenca baja del rio Mayo. 

 
4.3 ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

El servicio consiste en la ejecución de actividades estipuladas en el PGRNA PINTO RECODO II para 
contribuir a la mejora del servicio ecosistémico de provisión y regulación hídrica, generando condiciones 
para controlar el déficit hídrico, una mayor capacidad de infiltración del agua mediante el incremento de 
la cobertura forestal, los mismos que disminuirán los riesgos críticos en el área de intervención (riesgo 
de déficit hídrico y deforestación) y beneficiando a las poblaciones en el ámbito de la microcuenca baja 
del río Mayo, distrito de Pinto Recodo, provincia de Lamas, región San Martin. Se consideran el 
incremento de la infraestructura natural, a través de 41.3 ha., de plantaciones forestales de especies 
como: aguaje (Mauritia flexuosa), oje (Ficus gomefleira Kunth.), renaco (Ficus insípida Willd.), 
yacushimbillo (Inga marginata Willd), guadua (Guadua takahashiaea) y Capirona (Calycophylum 
spruceanum) instaladas en fajas marginales y áreas de manantes, que constituyen bienes de dominio 
público e hidráulico, por lo que tienen la condición de inalienables e imprescriptibles. 

4.3.1 Población Objetivo: 
Los beneficiarios directos del PGRNA PINTO RECODO II son 03 Comunidades Nativas que 
ejecutan planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar son 46 integrantes de los cuales 20 son 
mujeres y 26 hombres. De los 46 integrantes 10 son jóvenes. Los beneficiarios se encuentran 
ubicado en el Distrito de Pinto Recodo. 

Cuadro 1. Población Objetivo 

OPPs  OPPs  / Comunidad  
campesina/Nativa 

PARTIDA 
REGISTRAL 

RUC 
RUBRO 
DEL PN 

N° DE FAMILIAS PARTICIPANTES 

MUJE-
RES 

HOM-
BRES 

TOTAL 
JÓVE-
NES 

DISCA
PACIT
ADOS 

Líder 
1. Comunidad Nativa 
Chumbakihui 

05012515 20600281381 Agrícola - Caco 8 10 18 7 0 

Socia: 
2. Comunidad Nativa Kichwa 
Mushuk Puru Puru 

11134127 20602572146 Agrícola - Caco 6 7 13 0 0 

Socia: 
3. Comunidad Nativa Pampa 
Sacha 

05012514 20609495724 Agrícola - Caco 6 9 15 3 0 

 
4.3.2 Área de influencia: 

El PGRNA PINTO RECODO II se encuentra ubicadas en el área geográfica que ocupan las 
poblaciones de las comunidades nativas Chumbakihui, Kichwa Mushuk Puru Puru y Pampa Sacha, 
y que se encuentran fuera del área territorial de las comunidades nativas, debido a que todas las 
actividades productivas (a excepción de la forestal) e incluyendo el pueblo de la comunidad se 
encuentran en estas localidades cuya titularidad en terrenos es de carácter privado. Esta área 
abarca un conjunto de 13 quebradas y 14 áreas de manantes, identificadas como áreas de dominio 
público hidráulico, en las tres comunidades nativas, donde se realizará las acciones de 
restauración y que geográficamente pertenecen al distrito de Pinto Recodo. 

La descripción de las Quebradas identificadas y las áreas de estudio correspondiente se presentan 
a continuación: 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

Fajas Marginales en Quebradas de Comunidades Nativas en el Distrito de Pinto Recodo, Lamas, 
Región San Martin 

 

Manantes en Comunidades Nativas en el Distrito de Pinto Recodo, Lamas, Región San Martin 

 

Estas zonas donde están asentadas directamente las poblaciones de las comunidades nativas, y 
donde realizan asimismo sus actividades productivas como cultivos anuales y de cacao, que 
involucran los Planes de Negocio que viene financiando el Proyecto avanzar Rural, comprenden 
similares características topográficas, fisiográficas y ambientales, de las áreas territoriales de las 
comunidades en su área geográfica definida. Dichas zonas vienen siendo afectadas por la pérdida 
de cobertura boscosa, por causales de deforestación (cambio de uso de tierras) y por la tala ilegal, 
que viene provocando efectos como déficit hídrico que impiden satisfacer las necesidades básicas 
de la población. 

De conformidad a ello las poblaciones de las Comunidades Nativas Chumbakihui, Kichwa Mushuk 
Puru Puru y Pampa Sacha; promotoras del PGRNA PINTO RECODO II, ubicadas en el distrito de 
Pinto Recodo, serán las directamente beneficiadas de las acciones planteadas. 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

 
4.3.3 Ubicación:  

La ubicación geográfica del PGRNA PINTO RECODO II se encuentra en la microcuenca baja del 
rio Mayo, localizado en: 
Departamento : San Martín.  
Provincia  : Lamas.  
Distrito  : Pinto Recodo  
Comunidades : Comunidad Nativa Chumbakihui, Comunidad Nativa Kichwa Mushuk Puru 

Puru y Comunidad Nativa Pampa Sacha.  

Cuadro 2. Ubicación del PGRNA 

Detalle 
Localidad/ 

Comunidades 
Distrito Provincia Región 

Altitud 
msnm 

Se ejecutarán acciones de reforestación en 13 
quebradas: Sanirarca, Garish, Cacahuillo, 
Chumbakihui, Juanjuicillo, Mishquiyaquillo, 
Cachizapa, Puru Puru (Granada), Aguajal, 
Pintozapillo, Cacayacu, Choznayacu, Churuzapa; y 
14 manantes en las Comunidades Nativas de  
Chumbakihui, Kichwa Mushuk Puru Puru y Pampa 
Sacha; con un a reforestación total de 41.3 has, con 
especies forestales como: aguaje (Mauritia 
flexuosa), oje (Ficus gomefleira Kunth.), renaco 
(Ficus insípida Willd.), yacushimbillo (Inga 
marginata Willd), guadua (Guadua takahashiaea) y 
Capirona (Calycophylum spruceanum) 

Comunidad Nativa 
Chumbakihui, 
Comunidad Nativa 
Kichwa Mushuk 
Puru Puru y 
Comunidad Nativa 
Pampa Sacha 

Pinto 
Recodo 

Lamas 
San 

Martín 
293 

 
4.3.4 Descripción del servicio: 

Las actividades que se ejecutarán en el PGRNA PINTO RECODO II, se describen en el expediente 
elaborado por consultoría a través del NEC Proyecto Avanzar Rural y aprobado por el Comité 
Interno de la UCP sus Especificaciones Técnicas se encuentran adjuntas en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/13Rm8TSmZmzxkyd8UVWd3sCqwVj0sbAyq?usp=sharing 

El Valor Referencial para la ejecución del Plan de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) asciende 
a la suma de S/. 297,586.35 soles (Doscientos noventa y siete mil quinientos ochenta y seis con 
35/100 Soles), incluidos impuestos de Ley y cualesquiera otros conceptos que incidan en el costo 
total del PGRNA, en dicho valor no se considera certificación ambiental, IGA, Plan de Manejo 
ambiental, Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológico – CIRA, Plan de Monitoreo 
Arqueológico y liquidación. Además, se especifica los aportes valorizados: de OPP/ Beneficiarios con 
mano de obra de S/ 27,705.12 soles, Municipio con S/. 5,700.00 y Otras Instituciones con S/. 
6,700.00soles; Haciendo un total de S/ 40,105.12 soles (Cuarenta mil ciento cinco con 12/100 soles), 
según detalle:  

https://drive.google.com/drive/folders/13Rm8TSmZmzxkyd8UVWd3sCqwVj0sbAyq?usp=sharing
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APORTES SUMA EN EFECTIVO S/ SUMA VALORIZADA S/ 

PGRNA  297,586.35 0.00 

Organización de pequeños productores OPP 0.00 27,705.12 

Municipio 0.00 5,700.00 

Otras Instituciones 0.00 6,700.00 

TOTAL 297,586.35 40,105.12 

 
4.3.5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD PRIORIZADA: 

El PGRNA PINTO RECODO II, contribuirá también al cierre en relación a los Indicadores de Brechas 
del Sector Agrario y de Riego, para el proceso de Programación Multianual de Inversiones 2022-2024, 
de la División Funcional 054: Desarrollo Estratégico, Conservación y Aprovechamiento Sostenible del 
Patrimonio Natural, correspondientes al Grupo funcional 122: Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos, según la R.M. N° 338-2020-MIDAGRI. 

La contribución del PGRNA PINTO RECODO II, será de 41.3 ha, instaladas al término de la fase de 
ejecución, las que contribuirán en el cierre de brechas en un 0.00023%, en relación a las metas 
nacionales y un 0.0102%, en relación al cierre de brechas del departamento de San Martin. 

Los componentes y acciones que corresponden al presente PGRNA PINTO RECODO II son: 
 
COMPONENTE 01: ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN FAJAS MARGINALES Y 
MANANTES EN COMUNIDADES NATIVAS DE PINTO RECODO. 

Este componente está referido al proceso de reforestación de 41.3 hectáreas, con 6 especies 
forestales, en fajas marginales a lo largo de 16.8 km, de 13 quebradas y 14 áreas de manantes en el 
distrito de Pinto Recodo. La modalidad de ejecución será establecer Viveros Comunales, en la que 
uno será el Vivero Matriz, ubicado en la Comunidad Chumbakihui, y los otros 2 viveros volantes en la 
Comunidad Nativa Pampa Sacha y Mushuk Puru Puru. 

Actividad 1.1. PRODUCCION FORESTAL DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS EN 
COMUNIDADES SOCIAS 

Considera el proceso para asegurar la obtención de 25,963 plantones de 6 especies forestales con 
fines de instalar 41.3 ha de plantaciones en Fajas Marginales y manantes. 

Especies a considerar en el PGRNA PINTO RECODO 

 
Las sub actividades que considera son: 

Sub actividad 1.1.1. Suscripción de acuerdos para instalación de viveros comunales 
Sub actividad 1.1.2. Instalación y producción forestal en 01 Vivero Comunal Principal 
Sub actividad 1.1.3. Instalación y producción forestal en 02 Viveros Comunal Volantes 

Actividad 1.2: DELIMITACION DE FAJAS MARGINALES 

Considera el proceso para cumplir con la normatividad a fin de restaurar la infraestructura natural en 
las fajas marginales y manantes del PGRNA Pinto Recodo, las cuales han sido señaladas en los 
cuadros de la sección 4.3.2. Área de influencia. 

En principio según la norma establecida, la Resolución Jefatural N° 332-2016: “Reglamento para la 
delimitación y mantenimiento de las fajas marginales” del ANA, señala en el Art. 18.- Procedimiento 
para la delimitación de la faja marginal, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) realiza la 
instrucción del procedimiento que comprende al menos las siguientes actuaciones: 

a. Ejecución del estudio. En esta etapa del proceso se consideran todas las actividades que son 
ejecutadas en campo y gabinete, durante el estudio de delimitación de faja marginal. Se ha 
considerado que un especialista en gestión de recursos hídricos sea el encargado de realizarlo. 

b. Verificación técnica de campo del estudio. Realizada por el equipo técnico de los órganos 
desconcentrados (AAA o ALA) del ámbito donde se ubica la faja marginal delimitada. Consiste en 
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realizar una inspección ocular de la ubicación de los puntos / hitos de la propuesta de faja marginal 
presentada en el estudio. 

c. Emisión de Resolución Directoral por la Autoridad Administrativa del Agua. La Autoridad 
Administrativa del Agua luego de validado en el campo los puntos reportados en la evaluación 
previa, emitirá una Resolución Directoral, que aprueba la delimitación de la faja margina. La 
resolución indicara las coordenadas de los Hitos en sistema UTM WGS 84. 

d. Difusión de la delimitación a los actores de cuenca interesados. La Resolución Directoral 
correspondiente será enviada a los gobiernos regionales y locales para su difusión. Asimismo, 
comunica a las autoridades competentes en materia de saneamiento físico legal, dentro de las que 
se consideran; las Municipalidades, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal, y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 
Fuente; Cartilla informativa del ANA, sobre Delimitación de Fajas Marginales. 

Las sub actividades, siguientes especifican estas acciones: 

Sub actividad 1.2.1. Estudio de delimitación de Fajas Marginales 
Sub actividad 1.2.2. Verificación Técnica y aprobación de Fajas Marginales de parte de la 
Administración Local de Agua 

Actividad 1.3: INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 

Comprende la ejecución de acciones de campo, para realizar las plantaciones en Fajas Marginales y 
protección del área con manantes. Las plantas calculadas por especie se resumen en el siguiente 
cuadro. 

Plantas por especie a instalar en el PGRNA PINTO RECODO 

 

Las sub actividades que comprende son: 

Sub actividad 1.3.1. Implementación con herramientas y materiales para beneficiarios del PGRNA 
Sub actividad 1.3.2. Instalación de plantaciones en Fajas Marginales y manantes 
Sub actividad 1.3.3. Mantenimiento y monitoreo de plantaciones en Fajas Marginales 

COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA EFICIENCIA 
PRODUCTIVA Y GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

Este componente tiene por finalidad fortalecer las capacidades locales para el desarrollo de prácticas 
y tecnologías para el mejorar el desarrollo productivo y el manejo sostenible de los recursos naturales, 
así como motivar la generación de conciencia ambiental en las poblaciones involucradas en el 
proyecto y en la sociedad civil en general, con el objeto de modificar los hábitos de comportamiento, 
respecto a la promoción del cuidado y protección de los recursos naturales y en forma especial el 
recurso hídrico. Las actividades consideradas son las siguientes: 

Actividad 2.1: CAPACITACION TECNICA SOBRE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
SOSTENIBLES, que considera las sub actividades: 

Sub actividad 2.1.1. Capacitación en organización, control y vigilancia comunal participativa 
Sub actividad 2.1.2. Capacitación en producción y bionegocios comunitarios sostenibles. 

Actividad 2.2: SENSIBILIZACION SOBRE IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS y DE LOS RECURSOS NATURALES. Las subactividades comprendidas son: 

Sub actividad 2.2.1. Campañas de Sensibilización Ambiental Comunitaria 
Sub actividad 2.2.2. Visita a experiencias productivas sostenibles para mejorar la visión de futuro 
comunitario 

GASTOS GENERALES 
 Asistencia técnica-administrativa 
 Materiales: Útiles de escritorio 
 Servicios: impresión 
UTILIDAD EJECUTOR 
 Porcentaje de utilidad 
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4.4 ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PGRNA (ALIADOS, 
RESPONSABILIDADES Y APORTES) 

Los involucrados identificados son las instituciones representantes del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Locales, instituciones públicas y privadas, y representantes de la sociedad civil directa e 
indirectamente ligada al PGRNA, los mismos que se identifican como: 
Las alianzas estratégicas para el desarrollo del PGRNA, fue establecido considerando la integración de 
beneficiarios de los servicios ecosistémicos. La importancia de la microcuenca es a nivel del distrito de 
Pinto Recodo, con una población productora agropecuaria de relevancia en la economía regional. De 
conformidad a ello en el siguiente cuadro, se señalan el nivel de integración, las responsabilidades y 
aportes. 

Relación de aliados, responsabilidades y aportes 
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4.5 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PGRNA 

La modalidad de ejecución del PGRNA PINTO RECODO II será a través de la Organización Líder 
“Comunidad Nativa Chumbakihui” y el Comité de Selección del PGRNA PINTO RECODO II. 

La OPP Líder y las Asociaciones lograron consensuar lo siguiente: Participan en la implementación para 
contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de Recursos 
Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) en el ámbito de la microcuenca baja del río Mayo, 
distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín. 

4.5.1 CERTIFICACIONES AMBIENTALES Y OTROS PERMISOS: 

El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en la 
formulación del PGRNA PINTO RECODO II, los montos serán transferidos en el marco del contrato 
de donación para la ejecución del PGRNA quienes tramitarán estos permisos en coordinación con 
la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL. 
- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y Plan de Monitoreo Arqueológico 

(PMA). 
- Informe de Gestión Ambiental (IGA) 
- Ficha Técnica Ambiental 
- Plan de Monitoreo Ambiental y otros que estipule el PGRNA PINTO RECODO II. 

4.5.1.1 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y Plan de Monitoreo 
Arqueológico (PMA) 

Para la implementación del PGRNA PINTO RECODO II se requiere solicitar el Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del departamento de San Martin, de acuerdo a lo programado en el 
PGRNA. 
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4.5.1.2 Informe de Gestión Ambiental (IGA) 

De acuerdo a lo programado en el PGRNA PINTO RECODO II previo al inicio de las actividades 
se requerirá gestionar el Informe de Gestión ambiental (IGA) ante la autoridad competente. 
El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en la 
formulación del PGRNA PINTO RECODO II y serán transferidos en el marco del contrato de 
donación para la ejecución del PGRNA quienes tramitarán estos permisos en coordinación con la 
OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL. 

  
4.5.2 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN: 

La supervisión de obra del PGRNA PINTO RECODO II serán ejecutados por el NEC Proyecto 
Avanzar Rural. 
De acuerdo con lo programado en el presupuesto del PGRNA PINTO RECODO II la contratación 
de los servicios de liquidación de PGRNA, estará a cargo de la OPP Líder en coordinación con el 
NEC Proyecto Avanzar Rural. 
 

4.5.3 APORTES PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PGRNA 

El Valor Referencial para la ejecución del Plan de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) 
asciende a la suma de S/. 297,586.35 soles (Doscientos noventa y siete mil quinientos ochenta 
y seis con 35/100 Soles), incluidos impuestos de Ley y cualesquiera otros conceptos que incidan en 
el costo total del PGRNA PINTO RECODO II, en dicho valor no se considera certificación ambiental, 
IGA, Plan de Manejo ambiental, Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológico – CIRA, Plan 
de Monitoreo Arqueológico y liquidación. Además, se especifica los aportes valorizados: de OPP/ 
Beneficiarios con mano de obra de S/ 27,705.12 soles, Municipio con S/. 5,700.00 y Otras Instituciones 
con S/. 6,700.00soles; haciendo un total de S/ 40,105.12 soles (Cuarenta mil ciento cinco con 12/100 
soles; como participación de los aliados estratégicos y beneficiarios directos del PGRNA, que 
corresponde a la instalación y mantenimiento de plantaciones forestales en fajas marginales, además 
de fortalecimiento de capacidades para la gestión productiva y sostenible de los recursos naturales. 
 

4.6 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA CONSULTOR (A) Y/O PERSONA NATURAL 

El servicio podrá ser desarrollado por una persona natural o jurídica, con equipo técnico de respaldo, con 
RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores (RNP), debiendo acreditar el 
perfil del responsable del servicio según el siguiente detalle: 

 
4.6.1 EMPRESA O PERSONA JURÍDICA: 

• La empresa deberá de contar con el personal correspondiente a cada una de las especialidades 
que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar, colegiados y habilitados de 
acuerdo a su especialidad y contar con los años de experiencia específica necesaria para la 
implementación. 

• Experiencia general no menor de 30 meses en ejecución de proyectos u obras en gestión de 
recursos naturales, obras de infraestructura natural para mitigar riesgos ambientales y/o 
climático, conservación y manejo de servicios eco sistémicos, manejo y mantenimientos de 
viveros agroforestales, manejo y propagación de plantas ornaméntales, frutales y maderables 
u servicios y obras similares tales como los siguientes trabajos de campo realizados: Creación 
de servicios recreativos, construcción de infraestructuras en general, ejecución de Inventarios 
forestales o censos en bosques de producción permanente, establecimiento de cultivos 
permanentes, instalación y evaluación de parcelas permanentes de medición o evaluaciones 
de flora maderable y no maderable. 

• Experiencia específica no menor de 18 meses en proyectos u obras computados desde la 
obtención de su registro, referidos a obras de forestación, reforestación, agro reforestación, 
recuperación de ecosistemas, reforestación de recursos hídricos. 

• Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción 
vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar 
con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o 
declaración jurada. 

 
4.6.2 PERSONA NATURAL: 

• Profesional Titulado Colegiado y habilitado vigente en las especialidades de Ingeniería 
Forestal, Recursos Naturales, Agrónomo, Ecólogo, Ambiental, Agroforestal o Biólogo. 
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• Experiencia general no menor de 30 meses en ejecución de proyectos u obras en gestión de 
recursos naturales, obras de infraestructura natural para mitigar riesgos ambientales y/o 
climático, conservación y manejo de servicios eco sistémicos, manejo y mantenimientos de 
viveros agroforestales, manejo y propagación de plantas ornaméntales, frutales y maderables 
u servicios y obras similares tales como los siguientes trabajos de campo realizados: Creación 
de servicios recreativos, construcción de infraestructuras en general, ejecución de Inventarios 
forestales o censos en bosques de producción permanente, establecimiento de cultivos 
permanentes, instalación y evaluación de parcelas permanentes de medición o evaluaciones 
de flora maderable y no maderable. 

• Experiencia específica no menor de 18 meses en proyectos u obras computados desde la 
obtención de su registro, referidos a obras de forestación, reforestación, agroreforestación, 
recuperación de ecosistemas, reforestación de recursos hídricos. 

• Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá estar sancionado 
por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. 
Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada. 

 
La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos de trabajo u 
orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado, en copia simple. 
 
RESIDENCIA: 
La persona natural o jurídica preferentemente debe tener residencia legal y de experiencia técnica en la 
región San Martín. 

 
4.6.3 REQUISITOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 

Los postores para el servicio deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 
- Persona natural o persona jurídica legalmente constituida. 
- Registro vigente como Proveedor de Servicios en el Registro Nacional de Proveedores – 

OSCE. 
- No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
- No estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado, prescritos en el Artículo 11° 

de la Ley de Contrataciones del Estado (D. L. 30225 y sus Modificatorias). 
- No estar sancionado administrativamente para contratar con el Estado. 
 

4.6.4 PERFIL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 

El postor, persona natural o jurídica, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- El proveedor deberá tener la disponibilidad inmediata para la ejecución del servicio. 
- Que cuente con personal y equipos o servicios necesarios para las actividades de que requiera 

el servicio de consultoría. 
- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 600,000.00 

(Seiscientos mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios y/o obras en general durante 
los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de emisión. 

- La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, 
y su respectiva conformidad o constancia de prestación; (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite mediante voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un 
máximo de veinte (20) contrataciones. 

- En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación, las diez (20) primeras contrataciones. 

- En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho años (8) años 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 

- En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones, domicilio común, acreditación de experiencia que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 
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- Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio (venta) publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, 
según corresponda. 

 
4.7 PERFIL DEL PROFESIONAL 

El servicio podrá ser realizado por una persona natural o jurídica, considerando los siguientes aspectos: 
 

4.7.1 REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO: 

La ejecución del servicio requerirá de los servicios de 01 profesional en ingeniería contratado a 
tiempo completo (Ingeniero Residente). El personal técnico (Técnico forestal) según requerimiento, 
tanto para acciones de producción (Vivero) como para la instalación de plantaciones. Los requisitos 
son los siguientes: 

4.7.1.1 Ingeniero Residente - Administrativa: 

Deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

Formación Académica 

Nivel Grado o 
Titulo 

Formación Académica Acreditación 

Título 
Profesional 
colegiado y 
habilitado 

Ingeniero Forestal, Recursos Naturales, Agrónomo, en Ecología, Ambiental, 
Agroforestal o Biólogo 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. 
Título profesional, colegiatura y habilitación 
se requerirá para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la 
prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de Experiencia Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

Ingeniero 
Residente y 
Administrativa 

Residente, coordinador, supervisor 
de proyectos en manejo de recursos 
naturales, plantaciones forestales, 
agro reforestación, restauración 
vegetal, gestión de riesgos, manejo 
de servicios eco sistémicos, 
hídricos, biodiversidad, entre otros; y 
contar con conocimiento de gestión 
administrativa y contable básica 
para dirigir operaciones con 
recursos financieros transferidos 
para la Unidad Ejecutora 

Experiencia general en el sector público y/o 
privado, de no menor de cinco (05) años. 
Experiencia específica relacionado al servicio 
solicitado contar con al menos cuatro (04) años 
de experiencia de trabajo, desempeñados en los 
últimos ocho (08) años, referidas a la 
planificación, ejecución o supervisión, 
coordinador o residente en manejo de recursos 
naturales, plantaciones forestales, restauración 
vegetal, agro reforestación gestión de riesgos, 
manejo de servicios eco sistémicos, hídricos y 
biodiversidad preferentemente en la Selva y/o 
Amazonia peruana. 

La experiencia del personal se acreditará 
con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal 
clave propuesto. 

 

4.7.1.2 Asistente técnico en vivero forestal/ plantaciones: 

Deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

Formación Académica 

Nivel Grado o 
Titulo 

Formación Académica Acreditación 

Título o 
Bachiller o 
Profesional 
técnico. 

Profesional técnico agropecuario o forestal, bachiller o profesional titulado en las 
especialidades de: Forestales, Recursos Naturales, Agrónomo, en Ecología, Ambiental, 
Agroforestal o Biólogo. 

Título, Grado de Bachiller o Título Profesional 
Técnico. Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU, o en el 
Registro Nacional de Certificados, Grados y 
Títulos a cargo del Ministerio de Educación 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de Experiencia Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

 Asistente 
técnico en 
vivero 
forestal/ 
plantaciones. 

En instalación y manejo de 
plantaciones forestales en campo 
definitivo o restauración vegetal o 
bosques nativos. 
Conocimiento en instalaciones de 
viveros agroforestales, manejo de 
GPS, brújula y manejo de personal. 

Experiencia general en el sector público y/o 
privado de no menor de tres (03) años. 
Experiencia específica relacionada al servicio 
solicitado con al menos un (01) año de 
experiencia de trabajo, desempeñados en los 
últimos cuatro (04) años, referidas a la ejecución 
del manejo de plantaciones forestales o 
restauración vegetal en bosques nativos. 

La experiencia del personal se acreditará 
con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal 
clave propuesto. 

 
Si el postor cumple con todos los requisitos mínimos será admitida su oferta, caso 
contrario, si no cumple con alguno de ellos, se declara no admitida. 

4.7.2 PRODUCTOS ESPERADOS O ENTREGABLES: 

Se refiere a los documentos que el operador deberá presentar de manera mensual: 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

4.7.2.1 Informe físico y financiero: 

Entregable 1: 
Informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente, según valorización de avance 
de actividades de acuerdo al Cronograma del PGRNA. En el que se medirá el % de avance y 
cumplimiento de acuerdo al formato establecido por las OPP´s y el NEC Proyecto Avanzar Rural. 

 
El informe técnico y financiero se deberá presentar a la supervisión de proyectos a cargo de la 
OPP Líder a los 30 días de cada mes. Caso se realice la presentación en una fecha posterior, la 
valorización del pago se traslada al mes siguiente con el informe correspondiente.   

 
Entregable 2: 
Complementario a los informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente se 
deberán entregar los medios de verificación que solicite las OPP y el NEC Proyecto Avanzar Rural 
a su satisfacción. Estos medios de verificación deberán sustentar de forma clara la ejecución de 
las actividades propuestas como pueden ser lista de participantes, registros fotográficos, fichas de 
visita de asistencia técnica, registro de ejecución de obra, insumos y/o materiales utilizados, y 
demás que se requieran. La que deben acompañar al informe mensual. 
El contratista deberá considerar la georreferenciación y el informe correspondiente en el que se 
visibilice las áreas instaladas. 

 
Entregable 3: 
Informe de pre-liquidación del PGRNA para solicitud del segundo desembolso, el mismo que 
deberá ser aprobado por la OPP Líder conjuntamente con el NEC Proyecto Avanzar Rural.  

 
Asimismo, el Informe de Liquidación final y cierre del PGRNA, el mismo que deberá ser aprobado 
por la OPP Líder conjuntamente con el NEC Proyecto Avanzar Rural 

 
Documentos 

a entregar 
Plazos Contenido 

Plazo de 
revisión 

Entregable 1 Se presenta a la supervisión de 
proyectos a cargo de la OPP 
Líder a los 30 días de cada mes 
pasado la fecha de pago se 
traslada al mes siguiente con el 
informe correspondiente. 

Informes de avance de actividades físico y 
financiero mensualmente, con valorización de 
avance de actividades de acuerdo al Cronograma 
del PGRNA. En el que se medirá el % de avance y 
cumplimiento de acuerdo al formato establecido por 
las OPP´s y el NEC Proyecto Avanzar Rural. 

5 días desde 
el momento 
de la 
presentación 

Entregable 2 Se presenta a la supervisión de 
proyectos a cargo de la OPP 
Líder a los 30 días de cada mes 
pasado la fecha de pago se 
traslada al mes siguiente con el 
informe correspondiente. 

Complementario a los informes de avance de 
actividades físico y financiero mensualmente se 
deberán entregar los medios de verificación que 
solicite las OPP y el NEC Proyecto Avanzar Rural a 
su satisfacción.  
Estos medios de verificación (lista de participantes, 
registros fotográficos, fichas de visita de asistencia 
técnica, registro de ejecución de obra, 
georreferenciación de las áreas instaladas, insumos 
y/o materiales utilizados, y demás que se requieran) 

5 días desde 
el momento 
de la 
presentación 

Entregable 3 Se presenta a la supervisión de 
proyectos a cargo de la OPP 
Líder a los 30 días de cada mes 
pasado la fecha de pago se 
traslada al mes siguiente con el 
informe correspondiente. 

Informe de pre-liquidación del PGRNA para solicitud 
del segundo desembolso, el mismo que deberá ser 
aprobado por la OPP Líder conjuntamente con el 
NEC Proyecto Avanzar Rural.  
Asimismo, el Informe de Liquidación final y cierre del 
PGRNA, el mismo que deberá ser aprobado por la 
OPP Líder conjuntamente con el NEC Proyecto 
Avanzar Rural 

5 días desde 
el momento 
de la 
presentación 

 
4.7.3 LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO: 

4.7.3.1 Lugar: 

El lugar de ejecución del PGRNA PINTO RECODO II se encuentra en la microcuenca baja del rio 
Mayo, localizado en: 
Departamento : San Martín.  
Provincia  : Lamas.  
Distrito  : Pinto Recodo  
Comunidades : Comunidad Nativa Chumbakihui, Comunidad Nativa Kichwa Mushuk 

Puru Puru y Comunidad Nativa Pampa Sacha.  

 
4.7.3.2 Plazo: 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

El servicio se iniciará a partir del día siguiente de suscrito el contrato entre la OPP Líder y la entidad 
prestadora seleccionada. 
El plazo de ejecución del PGRNA PINTO RECODO II materia de la presente convocatoria, será 
de 390 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en 
el expediente técnico para la ejecución física del PGRNA. 

 
4.7.4 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS 

El contratista debe presentar una garantía de fiel cumplimiento emitida por idéntico monto 
conforme a lo estipulado en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.  

Se podrá otorgar adelantos el cual no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto del 
contrato original, y a solicitud del contratista. 

En tal caso, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La 
presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.  

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país a solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B 
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 

La garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia de noventa (90) días, renovable por un plazo 
idéntico hasta la ejecución total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a solicitud 
del contratista hasta el monto pendiente de amortizar.  

Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a noventa (90) días, las garantías pueden ser 
emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total 
del adelanto otorgado.  

Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se mantiene vigente hasta la utilización de 
los materiales o prestaciones y valorizaciones a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de 
manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo. 

 
4.7.5 FORMA DE PAGO: 

La forma de pago será de acuerdo a las valorizaciones de avance mensual de las actividades del 
cronograma del PGRNA. 

La Conformidad será otorgada mediante informe de la OPP Líder firmado por su representante; y 
con el informe de conformidad tanto del Supervisor del PGRNA, como de la Oficina Zonal 
Moyobamba del NEC Proyecto Avanzar Rural. 

Para el pago deberá presentar su comprobante de pago, con las formalidades que exige la Ley y 
el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

 
4.8 ESTRUCTURA DE COSTOS  

4.8.1 Presupuesto General: 

Cuadro resumen del presupuesto general. 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

Componentes presupuestarios Unidad Cantidad  
Costos 

Unitarios 
(S/.) 

TOTAL 

COMPONENTE 1: ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA NATURAL EN FAJAS MARGINALES Y MANANTES EN COMUNIDADES NATIVAS DE PINTO 
RECODO. 

  
Actividad 1.1. PRODUCCION FORESTAL DE ESPECIES 
FORESTALES NATIVAS EN COMUNIDADES SOCIAS 

     

  
Subactividad 1.1.1. Suscripción de acuerdos para instalación de 
viveros comunales 

Informe      

  
Subactividad 1.1.2. Instalación y producción forestal en 01 Vivero 
Comunal Principal 

vivero 1.00   

  
Subactividad 1.1.3. Instalación y producción forestal en 02 
Viveros Comunal Volantes 

vivero 2.00   

  Actividad 1.2. DELIMITACION DE FAJAS MARGINALES     

  Subactividad 1.2.1. Estudio de delimitación de Fajas Marginales Servicio 1.00   

  
Subactividad 1.2.2. Verificación Técnica y aprobación de Fajas 
Marginales de parte de la Administración Local de Agua 

Unidad 1.00   

  
Actividad 1.3:  INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE 
PLANTACIONES 

    

  
Subactividad 1.3.1. Implementación con herramientas y 
materiales de visualización para beneficiarios del PGRNA. 

módulo 1.00   

  
Subactividad 1.3.2. Instalación de plantaciones en Fajas 
Marginales y manantes 

    

  Plantaciones Faja Marginal y manantes has 41.29   

   Mano de obra PLANT FAJAS jornales 1,404   

   Insumos y gastos PLANT FAJAS ha 41.29   

  
Subactividad 1.3.3. Mantenimiento y monitoreo de plantaciones 
en Fajas Marginales 

    

  Mantenimiento FAJAS MARGINALES y MANANTES ha 41.29   

   Mano de obra MANT FAJAS jornales 412.90   

   Insumos y gastos MANT FAJAS ha 41.29   

COMPONENTE 02:  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA EFICIENCIA PRODUCTIVA Y GESTION 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES. 

  
Actividad 2.1:  CAPACITACION TECNICA SOBRE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES 

    

  
Subactividad 2.1.1. Capacitación en organización, control y 
vigilancia comunal participativa 

Curso_taller 2.00   

  
Subactividad 2.1.2. Capacitación en producción y bionegocios 
comunitarios sostenibles 

Curso_taller 4.00   

  
Actividad 2.2: SENSIBILIZACION SOBRE IMPORTANCIA DE 
LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS y DE LOS RECURSOS 
NATURALES.  

    

  
Subactividad 2.2.1. Campañas de Sensibilización Ambiental 
Comunitaria 

Campanas 3.00   

  
Subactividad 2.2.2. Visita a experiencias productivas sostenibles 
para mejorar la visión del futuro comunitario 

visitas 2.00   

TOTAL COMPONENTES      

OTROS GASTOS      

  Asistencia técnica-administrativa meses 13.00   

  Materiales: Útiles de escritorio módulo 13.00   

  Servicios: impresión unidad 13.00   

Utilidad Ejecutor % 8%    

IGV (18%)       

TOTAL PGRNA (S/.)    
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

4.9 PENALIDADES  

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA 
ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

  

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL 
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le 
resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA 
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 
162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver el 
contrato por incumplimiento. 

4.10 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

El proveedor del presente servicio se compromete y obliga a no difundir a terceros la información 
obtenida, bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la entidad, en caso 
suceda lo contrario. 

Toda la información y/o documentación generada como parte del servicio será de propiedad exclusiva 
de la entidad, no pudiendo el consultor utilizarla fuera del presente servicio. 

4.11 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo responder 
por el servicio brindado. 

4.12 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

Este servicio será afectado a la fuente de financiamiento del Plan de Gestión de Recursos Naturales 
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN FAJAS MARGINALES DE AFLUENTES 
DE LA QUEBRADA CHUMBAKIHUI EN LA MICROCUENCA BAJA DEL RIO MAYO, PARA OPTIMIZAR 
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA, EN BENEFICIO DE LAS 
POBLACIONES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS CHUMBAKIHUI, PAMPA SACHA Y MUSHUK 
PURU PURU, DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN 
MARTÍN” 

4.13 ANTICORRUPCION 

“EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato.  

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, 
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través 
de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

CAPÍTULO V 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
5.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

El postor debe contar: 
- Registro Único de Contribuyente (activo y habido) 
- Registro Nacional de Proveedores vigente. 

Acreditación: 

- Copia del Registro Único de Contribuyente emitido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria. 

- Copia de Registro Nacional de Proveedores emitido por el Organismo Supervisor de Contratación con el Estado. 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente 
al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

Persona Natural o Jurídica 

• Experiencia general no menor de 30 meses en ejecución de proyectos u obras en gestión de recursos naturales, obras 
de infraestructura natural para mitigar riesgos ambientales y/o climático, conservación y manejo de servicios eco 
sistémicos, manejo y mantenimientos de viveros agroforestales, manejo y propagación de plantas ornaméntales, frutales 
y maderables u servicios y obras similares tales como los siguientes trabajos de campo realizados: Creación de servicios 
recreativos, construcción de infraestructuras en general, ejecución de Inventarios forestales o censos en bosques de 
producción permanente, establecimiento de cultivos permanentes, instalación y evaluación de parcelas permanentes de 
medición o evaluaciones de flora maderable y no maderable. 

• Experiencia específica no menor de 18 meses en proyectos u obras computados desde la obtención de su registro, 
referidos a obras de forestación, reforestación, agroreforestación, recuperación de ecosistemas, reforestación de recursos 
hídricos. 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 600,000.00 (Seiscientos mil con 00/100 soles), 
por la contratación de servicios y/o obras en general durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la fecha de emisión. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite mediante 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo 
de veinte (20) contrataciones. 

• Al calificar la experiencia del postor, se valorará de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a 
la experiencia requerida. 

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

C.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

C.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

a. INGENIERO RESIDENTE - ADMINISTRATIVA  
Ingeniero Forestal, Recursos Naturales, Agrónomo, en Ecología, Ambiental, Agroforestal o Biólogo. 

b. ASISTENTE TÉCNICO EN VIVERO FORESTAL/ PLANTACIONES 
Profesional técnico agropecuario, forestal, bachiller o profesional titulado en las especialidades de: Forestales, Recursos 
Naturales, Agrónomo, en Ecología, Ambiental, Agroforestal o Biólogo. 

Acreditación: 

Copia del título profesional o grado de bachiller, el cual será verificado por el comité de selección, en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, 
Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según 
corresponda. 
Para Residente, además, se requiere colegiatura y habilitación. 

Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución 

educativa que expidió el grado o título profesional requerido. 
 

C.1.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

a. INGENIERO RESIDENTE - ADMINISTRATIVA 

Experiencia general en el sector público y/o privado, de no menor de cinco (05) años. 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

Experiencia específica relacionado al servicio solicitado contar con al menos cuatro (04) años de experiencia de trabajo, 
desempeñados en los últimos ocho (08) años, referidas a la planificación, ejecución o supervisión, coordinador o residente 
en manejo de recursos naturales, plantaciones forestales, restauración vegetal, agro reforestación gestión de riesgos, 
manejo de servicios eco sistémicos, hídricos y biodiversidad preferentemente en la Selva y/o Amazonia peruana. 

b. ASISTENTE TÉCNICO EN VIVERO FORESTAL/ PLANTACIONES 

Experiencia general en el sector público y/o privado de no menor de tres (03) años. 

Experiencia específica relacionada al servicio solicitado con al menos un (01) año de experiencia de trabajo, 
desempeñados en los últimos cuatro (04) años, referidas a la ejecución del manejo de plantaciones forestales o 
restauración vegetal en bosques nativos. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se 

considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

CAPÍTULO VI 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
6.1. FACTORES DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo 
siguiente: 

FACTOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

PROPUESTA ECONÓMICA [Hasta 40] puntos 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el 
postor. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta 
(Anexo Nº 6) 
  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta 
de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 
 
i= Oferta 
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi=Precio i   
Om= Precio de la oferta más baja 
PMP=Puntaje máximo del precio 

 
[De 40] puntos  

 

PROPUESTA TÉCNICA [Hasta 60] puntos 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Evaluación: 

• Experiencia general no menor de 30 meses en ejecución de proyectos 
u obras en gestión de recursos naturales, obras de infraestructura 
natural para mitigar riesgos ambientales y/o climático, conservación y 
manejo de servicios eco sistémicos, manejo y mantenimientos de 
viveros agroforestales, manejo y propagación de plantas 
ornaméntales, frutales y maderables u servicios y obras similares tales 
como los siguientes trabajos de campo realizados: Creación de 
servicios recreativos, construcción de infraestructuras en general, 
ejecución de Inventarios forestales o censos en bosques de 
producción permanente, establecimiento de cultivos permanentes, 
instalación y evaluación de parcelas permanentes de medición o 
evaluaciones de flora maderable y no maderable. 

• Experiencia específica no menor de 18 meses en proyectos u obras 
computados desde la obtención de su registro, referidos a obras de 
forestación, reforestación, agroreforestación, recuperación de 
ecosistemas, reforestación de recursos hídricos. 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
S/ 600,000.00 (Seiscientos mil con 00/100 soles), por la contratación 
de servicios y/o obras en general durante los ocho (8) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
fecha de emisión. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple 
de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite mediante voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones. 

En caso de que el postor se presente en consorcio, al menos uno de sus 
integrantes, debe acreditar la experiencia específica. 
 

Experiencia General: 

Igual a 30 meses:                       [5] puntos 
Mayor a 30 meses:                   [10] puntos 
 
 
Experiencia Específica: 

Igual a 18 meses:                       [5] puntos 
Mayor a 18 meses:                   [10] puntos 
 

 

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

 

 

 

Evaluación: 
a. INGENIERO RESIDENTE - ADMINISTRATIVA 

Ingeniero Forestal, Recursos Naturales, Agrónomo, en Ecología, 
Ambiental, Agroforestal o Biólogo. 

b. ASISTENTE TÉCNICO EN VIVERO FORESTAL/ PLANTACIONES 
Profesional técnico agropecuario, forestal, bachiller o profesional 
titulado en las especialidades de: Forestales, Recursos Naturales, 
Agrónomo, en Ecología, Ambiental, Agroforestal o Biólogo. 

 
Acreditación: 

Copia del título profesional o grado de bachiller, el cual será verificado por 
el comité de selección, en el Registro Nacional de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, 
Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente 
link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 

Para Residente, además, se requiere colegiatura y habilitación. 

 

 

INGENIERO RESIDENTE – 
ADMINISTRATIVA: 
Titulado, colegiado y habilitado: [9] puntos 

 
 

ASISTENTE TÉCNICO EN VIVERO 
FORESTAL/ PLANTACIONES: 
Titulado Técnico:                        [3] puntos 
Bachiller:                                     [4] puntos 
Titulado Universitario:                 [5] puntos 
 

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Evaluación: 

a. INGENIERO RESIDENTE - ADMINISTRATIVA 

Experiencia general en el sector público y/o privado, de no menor de 
cinco (05) años. 

Experiencia específica relacionado al servicio solicitado contar con al 
menos cuatro (04) años de experiencia de trabajo, desempeñados en 
los últimos ocho (08) años, referidas a la planificación, ejecución o 
supervisión, coordinador o residente en manejo de recursos naturales, 
plantaciones forestales, restauración vegetal, agro reforestación gestión 
de riesgos, manejo de servicios eco sistémicos, hídricos y biodiversidad 
preferentemente en la Selva y/o Amazonia peruana. 

 
b. ASISTENTE TÉCNICO EN VIVERO FORESTAL/ PLANTACIONES 

Experiencia general en el sector público y/o privado de no menor de tres 
(03) años. 

Experiencia específica relacionada al servicio solicitado con al menos 
un (01) año de experiencia de trabajo, desempeñados en los últimos 
cuatro (04) años, referidas a la ejecución del manejo de plantaciones 
forestales o restauración vegetal en bosques nativos. 

Acreditación: 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 
(ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave 
propuesto 

INGENIERO RESIDENTE – 
ADMINISTRATIVA: 
Experiencia General: 

Igual a 5 años:                            [4] puntos 
Mayor a 5 años:                          [8 ] puntos 
 
Experiencia Específica: 

Igual a 4 años:                            [4] puntos 
Mayor a 4 años:                          [8] puntos 

 
 

 
ASISTENTE TÉCNICO EN VIVERO 
FORESTAL/ PLANTACIONES: 
Experiencia General: 

Igual a 3 años:                            [3] puntos 
Mayor a 3 años:                         [5] puntos 
 
Experiencia Específica: 

Igual a 1 año:                              [3] puntos 
Mayor a 1 año:                           [5] puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

CAPÍTULO VII 

EL CONTRATO 

7.1. REQUISITOS PARA SUCRIPCION DEL CONTRATO 
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:  
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, por el 10% del monto del valor adjudicado, para lo cual 

deberá de presentar una carta fianza. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI), según el Anexo N° 8 de las bases. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa o las empresas consorciadas, 

según corresponda, que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando 
corresponda y expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días 
calendarios a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

f) Copia de la constitución de la empresa o las empresas y sus modificatorias debidamente actualizado, 
en caso de consorcio, de cada una de las empresas.  

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 
jurídica. 

h) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado. 
j) Estructura de costos que dio origen a su propuesta económica. (como va llegar al monto) 
k) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete. 
l) Ficha RUC de la persona natural o la empresa o empresas, según corresponda. 
m) Constancia RNP vigente. 

7.2. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al otorgamiento de la Buena Pro debe suscribirse el 
contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la OPP Líder (Comunidad Nativa Chumbakihui) 
deberán realizar las acciones para su perfeccionamiento.  

La documentación requerida deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Oficina Zonal Moyobamba 
del Proyecto Avanzar Rural, sito en Jr. Alonso de Alvarado N° 538 (frente plazuela Tomanguillo) –
en el horario de 9:00 a 17:00 horas. Opcionalmente, podrá ser remitida al correo: 

comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com; avanzar.rural.sanmartin@gmail.com  

7.3. GARANTIAS 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

7.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento de este por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación a cargo del contratista. 

7.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma 
que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas.  

7.3.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en 
el artículo 153 del Reglamento. 

7.3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

7.4. ADELANTO 
Se otorgará el adelanto del veinte por ciento (20%) del monto del total del contrato en caso lo solicite el 
contratista.  

En tal caso, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista 
de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú. 

Las amortizaciones del adelanto otorgado pueden ser deducidas de cada pago al contratista y 
proporcionales a los porcentajes de pago por cada entregable. 

7.5. OTRAS PENALIDADES 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo 
previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. 

7.6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
y 164 del Reglamento 

7.7. FORMA DE PAGO 
La forma de pago será de acuerdo con la valorización de avance mensual, coincidentes con la entrega y 
aprobación de los entregables, según los Términos de Referencia. 

7.8. PLAZO PARA EL PAGO 
La OPP Líder debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al otorgamiento 
de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el 
contrato. 

7.9. CONFORMIDAD 
La Conformidad será otorgada por el representante de la OPP Líder mediante informe, con la revisión y 
visto bueno de las 03 OPP; además, del informe de conformidad tanto del Supervisor del PGRNA, como 
de la Oficina Zonal Moyobamba del NEC Proyecto Avanzar Rural. 

En caso de observaciones, se procederá de acuerdo con lo establecido en el numeral 168.4 del Artículo 
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

7.10. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO:  
Declaratoria del proceso como desierto:  
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:  

a) Cuando no se presenten postores al proceso de selección.  

b) Cuando ninguno de los/as postores cumpla con los requisitos mínimos.  

c) Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los/as postores obtiene el 
puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.  

 
7.11. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROCESO  

- El/La postor debe respetar los plazos y horarios de presentación de documentos.  

- Una de las modalidades de notificación válida es el correo electrónico: 

comitedeseleccion.pintorecodo2@gmail.com; avanzar.rural.sanmartin@gmail.com por lo que, será 

empleada por la entidad como canal de comunicación válido.  

- Los aspectos que no se encuentren previstos en las bases serán resueltos por el Comité de 
Selección. 
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ANEXOS 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

 
FORMATO Nº 01 

 

REGISTRO DE PARTICIPANTE 

LICITACION Nº 001-2023- CN. CHUMBAKIHUI -1RA CONVOCATORIA 

ACTIVIDADES QUE REALIZA SEGÚN 
PERFIL REQUERIDO 

:  

REPRESENTANTE LEGAL :  

DIRECCIÓN :  

DISTRITO :  

TELÉFONOS Y ANEXO :  

RUC :  

CORREO ELECTRÓNICO :  

NOMBRES DE LA PERSONA ENCARGADA 
DEL PROCESO 

:  

FECHA Y HORA :  

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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hídrica, en beneficio de las poblaciones de las Comunidades Nativas Chumbakihui, Pampa Sacha y Mushuk Puru Puru, Distrito de Pinto Recodo, 
Provincia de Lamas, Departamento de San Martín” 

 

Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],DECLARO BAJO 
JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o Razón 
Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE: Sí  No  

Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para 

perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
5. Notificación de la orden de servicios 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles 
de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

 
ANEXO Nº 1.a 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información 
se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE: Sí  No  

Correo electrónico: 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE: Sí  No  

Correo electrónico: 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE: Sí  No  

Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Correo electrónico del consorcio:  

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
5. Notificación de la orden de servicios 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles 

de recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 

 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de 

integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como 

las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar 
el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás 
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas 
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 4.1 del 
Capítulo IV de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

 
ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento 
de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el 
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure 
el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo 
las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado 
con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en 
todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato 
correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni 
suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ] 2 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ] 3 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%4 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su 

Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su 

Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas. 

 

 
2 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 

3 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 

4 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 
 

Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la 
siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL  

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; 
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta 
los tributos respectivos. 

  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Comunidad Nativa Chumbakihui, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin. 

 
ANEXO N° 06.a. Precio de la oferta desagregado  

 

 
PRECIO DE LA OFERTA DESAGREGADO 

 

 
 

Item Unidad de medida Cantidad Costo Unitario Costo total 

Componente 1         

  - Actividad 1.1         

  - Actividad 1.2         

  - Actividad 1.3     

Componente 2         

  - Actividad 2.1         

  - Actividad 2.2         

TOTAL DE LOS COMPONENTES         

OTROS GASTOS     

Asistencia técnica-administrativa         

Materiales: Útiles de escritorio         

Servicios: impresión         

Utilidad Ejecutor         

IGV (18%)         

TOTAL PGRNA (S/.)         

 
 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 7 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones 
siguientes:  
 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de 

personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; 

y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP 5 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO6 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE7 DE: 

MONEDA IMPORTE8  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA9 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO10  

1    
 

 
 

    

2    
 

 
 

    

3    
 

 
 

    

4    
 

 
 

    

5    
 

 
 

    

    
 

 
 

    

    
 

 
 

    

…    
 

 
 

    

20    
 

 
 

    

   TOTAL  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
5  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
6  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
7  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según 

la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación 
de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un 
bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia 
transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
8  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
9  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
10  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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ANEXO Nº 9 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 

Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN 
DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN] 
ADJUDICACIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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