BASES INTEGRADAS PARA LA CONTRATACION DE
SERVICIOS

LICITACION N° 01-2024- RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA QUE
EJECUTE EL PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES (PGRNA) DENOMINADO:
“PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES PARA RESTAURAR LA
INFRAESTRUCTURA NATURAL EXISTENTE CON LA CONSTRUCCION DE 02 QOCHAS
Y ACCIONES DE FORESTACION, ASOCIADO A NEGOCIOS RURALES, EN EL DISTRITO
EL PRADO, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, DE ACUERDO
CON EL ESTUDIO APROBADO POR EL PROYECTO AVANZAR RURAL.

MAYO - 2024

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION



1.1

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS

El presente proceso de seleccion se desarrolla bajo el ambito privado, considerando los
principios y modelos establecidos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento. Ello en razén a que la RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA, se encuentra
financiada por el por el Proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios
Publicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ambito de la Sierra y la Selva del Pert-
AVANZAR RURAL”, entidad estatal entidad estatal al amparo del Decreto Supremo N° 122-
2020-EF.

1.2. CONVOCATORIA

13.

1.4.

Se realiza a través de su publicacion en la red social de la OPP Lider, el Portal Institucional
del Proyecto Avanzar Rural, en la red social de la Unidad Zonal de Agro Rural, en la red de
la Oficina Zonal, en la red social de la Municipalidad Provincial y en la red social de la
Municipalidad Distrital cuando corresponda. debiendo adjuntar las bases y TDR.

INSTITUCION: URL ylo Link de Convocatoria
Proyecto Avanzar Rural https://avanzarrural.org.pe/inicio/convocatoria
Unidad Zonal AgroRural https://www.facebook.com/AgroRural.Cajamarca
Oficina Zonal San Miguel SanPablo- | https://www.facebook.com/ARSMSP/
Avanzar Rural
RONDA CAMPESINA LA https://www.facebook.com/profile.php?id=61553448904074
HUANCHILLA

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza a través del envio de correo electrénico a
comitepgrnaelprado0O4@gmail.com y avanzarruralsmsp@gmail.com en los plazos
establecidos en el cronograma del procedimiento de seleccion adjuntando el Formato N° 01
y copia del RNP vigente. El postor que cumpla se considerard como INSCRITO

En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas se restringira su
participacion asignandoles la condicion de NO INSCRITO.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia a través del envio de
correo electrénico a comitepgrnaelprado04@gmail.com y avanzarruralsmsp@gmail.com
esta etapa inicia a partir del quinto (5) dia habil de efectuada la convocatoria y estara abierta
por un plazo de cinco (05) dias, en horario de atencién desde las 8:00 am a 1:00pmy 3:00pm
a 6:00pm.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan en un plazo
de un (01) dia en horario de atencién desde las 8:00 am a 1:00pm y 3:00pm a 6:00pm. y su
publicacién se realizara por los medios indicados en el punto 1.2.

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego.
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1.6.

1.7.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas deben llevar la rubrica del postor o de su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, debidamente foliadas y en dos
(02) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la oferta técnica vy, el otro, la econémica.

Los documentos que acompafian las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su
defecto, acompafiados de traduccién oficial o sin valor oficial efectuada por traductor publico
juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el
caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o
similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos.

El monto de la oferta econémica debe incluir todos los costos, tributos e impuestos de ley
conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracioén legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos decimales.

El Comité de Seleccion determina si los documentos presentados por los postores responden
a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDA.

Nota: Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un consorcio en un procedimiento de seleccibn, en tal caso se considerara como NO
ADMITIDA. Una persona natural no puede presentar ofertas como miembro de una persona
juridica al mismo tiempo, en tal caso se considerara como NO ADMITIDA.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se efectla de acuerdo al cronograma establecido y tendra una
duracion de cuatro (04) dias habiles. Toda oferta debe encontrarse foliada y debera adjuntar
el Formato N° 01.

Las declaraciones juradas y anexos establecidos en las bases que conforman la oferta deben
estar debidamente firmada por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). Los demas documentos deben ser visados por el
postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se
aceptara el pegado de la imagen de una firma o visto.

La presentacion de ofertas se realizard4 en los horarios de atencion al publico de la Oficina
Zonal de AGRORURAL OZ San Miguel San Pablo, desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y desde
las 3:00 p.m. a 6:00 p.m. del dia establecido en el cronograma del procedimiento de seleccién.
El postor que cumpla se considerara como PRESENTO

¢ Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas
de un consorcio en un procedimiento de seleccion, en tal caso se considerard como NO
PRESENTO.



1.8. APERTURA DE OFERTAS

1.9.

En la apertura de ofertas, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo exigido en la
seccion especifica de las bases y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica
de las bases. El postor que cumpla se considerara como ADMITIDA y en su defecto como NO
ADMITIDA.

Asimismo, el comité de seleccion, declara NO ADMITIDA las ofertas econémicas que se
encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o las ofertas
economicas que excedan el valor referencial.

EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en los Términos
de Referencia de la presente convocatoria, se revisaran las ofertas que cumplan los requisitos
de calificacion, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion
de las ofertas. Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se tomara en cuenta lo indicado
en el numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento. Esta fase tendra una duracién de un (01)
dia h&bil y serd en la fecha y horario sefialados en el cronograma de las presentes bases.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectia siguiendo la forma establecida en el numeral 91.1 del
articulo 91 del Reglamento de Contrataciones. Es decir, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectla el desempate a través de sorteo para lo cual se
citara oportunamente a los postores que hayan empatado y se pedira la participacion de
representante del Proyecto Avanzar Rural en calidad de veedores.

El proceso de seleccién consta de las siguientes etapas:
a. Evaluacion de Propuesta Técnica
b. Evaluacién de Propuesta Econ6mica
c. Seleccion del postor ganador (Buena Pro)

Las Etapas de evaluacién de la Propuesta Técnica y la Propuesta Econdmica estaran a cargo
de un Comité de Seleccion.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 300 puntos, porcentaje 60%
Oferta econémica : 100 puntos, porcentaje 40%

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1y el literal
a) del numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento de Contrataciones. Y de acuerdo al
CAPITULO IV “Factores de Evaluacion”.

1.10. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION TECNICA

El Comité de Seleccion verifica si cumplen con los requisitos de calificacion previstos en la
seccion especifica de las bases; de no ser asi, descalifica las ofertas técnicas.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

1.10.1. Documentos requeridos para la evaluacion técnica, el postor debera indicar los
siguientes datos generales:

Ficha RUC (debera figurar la actividad econémica principal)
Declaracion Jurada simple con el nombre de la empresa, consorcio o persona natural y
correo electronico.



1.11. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION ECONOMICA

Para la evaluacién econémica, so6lo se apresuraran los sobres con las ofertas econémicas de
los postores que alcanzaron el puntaje técnico minimo indicado en el punto antecedente.

El Comité de Seleccion, segun corresponda, rechazard una oferta cuando el precio ofertado
sea sustancialmente inferior al valor estimado y, de la revision de sus elementos constitutivos,
se advierta que algunas de las prestaciones no se encuentren previstas o suficientemente
presupuestadas, existiendo riesgo de incumplimiento por parte del postor. Para estos efectos,
el Comité de Seleccion solicitard al postor la descripcion a detalle de todos los elementos
constitutivos de su oferta, asi como contar con informacion adicional que resulte pertinente
para determinar y sustentar si rechaza la oferta.

El Comité de Seleccion evaluara las ofertas econémicas, asignando un puntaje de cien (100)
a la oferta de precio mas bajo y otorga a las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun la siguiente formula:

Pi=Om x PMOE

Oi
Donde:
[ = Oferta.
Pi = Puntaje de la oferta econdémica i.
Oi = Oferta econdmica i.
Om = Oferta econdmica de monto o precio més bajo.
PMOE = Puntaje maximo de la oferta econdmica.

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con la ley y el
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Asimismo, se establece que toda
oferta econémica que supere el valor referencial y que se encuentran por debajo del noventa
por ciento (90%), seran rechazadas sin opcion a ser revisadas.

1.12. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO:

El procedimiento puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando no se presenten postores al proceso de seleccion.

b) Cuando ninguno de los/as postores cumpla con los requisitos minimos.

c) Cuando habiendo cumplido con los requisitos minimos, ninguno de los/as postores obtiene
el puntaje minimo en las etapas de evaluacion del proceso.

El procedimiento sera cancelado por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.
En ambos casos serd comunicado por los mismos medios en que se publico la convocatoria
del procedimiento de seleccion (punto 1.2 de las presentes bases).

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién, otorga la buena pro mediante su
publicacién en los medios sefialados en el punto 1.2, incluyendo el cuadro comparativo y las
actas debidamente motivadas de los resultados de la admisiéon, no admisién, evaluacion,
calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro. Esta fase sera en la fecha y
horario sefialados en el cronograma de la presente.

1

Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales


http://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena se procede
a los cinco (05) dias habiles siguientes de la notificaciébn de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién 2. En caso de que
se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce en un (01)
dia habil de la notificacion de su otorgamiento.

El postor adjudicado debera presentar a través de Mesa de Partes en la cual present6 sus
ofertas (punto 1.7 de las Bases), los documentos requeridos para perfeccionar el contrato
dentro de los ocho dias habiles posteriores al consentimiento de la Buena Pro.

La entidad recibe y verifica los documentos y de encontrarlos conforme, suscribe el contrato
con el postor adjudicado dentro de los dos (02) dias habiles siguientes de presentados los
documentos por el postor.

1.15.  REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato (Carta Fianza). Esta garantia sera equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato original y deber&4 mantenerse vigente hasta la
conformidad de la recepcién de la prestacién de conformidad con lo estipulado en el Art.
149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes
del consorcio en el cual conste el porcentaje de participacién de cada consorciado, el
domicilio y representante legal en comuan (en caso el postor adjudicado sea un consorcio).

c) Carta de autorizacion para el abono en la cuenta bancaria del postor adjudicado (debera
indicarse el numero de cuenta corriente y CCl Cadigo de Cuenta Interbancario). En el caso
de proveedores no domiciliados, el nUmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en
el exterior.

d) Copia simple de la vigencia del poder del representante legal de la empresa o las empresas
consorciadas, segun corresponda, que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar
el contrato, cuando corresponda y expedido por registros publicos con una antigiedad no
mayor de treinta (30) dias calendarios a la presentacion de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

e) Copia literal de la constitucion de la empresa o las empresas y sus modificatorias
debidamente actualizado. Para el caso de los consorcios, se debera presentar la copia
literal de cada una de las empresas que lo conforman.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

g) Declaracion Jurada simple de domicilio para la notificacién durante la ejecucién del contrato.
h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado.
i) Estructura de costos.

j) Detalle del precio de la oferta (propuesta econémica) de cada uno de los servicios que
conforman el servicio requerido.

k) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) vigente.



1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro debe
suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y RONDA CAMPESINA LA
HUANCHILLA (OPP Lider) deberan realizar las acciones para su perfeccionamiento.

Presentacién de la documentacion requerida: Una vez consentida la Buena Pro, el postor
adjudicado deberé presentar la documentacion requerida para el perfeccionamiento del contrato
en el plazo maximo de 8 dias habiles posteriores al consentimiento de la Buena Pro. De
conformidad con el numeral 1.13 del presente documento debera ser presentada en Mesa de
Partes Oficina Zonal de AGRO RURAL SAN MIGUEL SAN PABLO La entidad recibe y verifica
los documentos y de encontrarlos conforme, suscribe el contrato con el postor adjudicado dentro
de los 2 dias habiles siguientes de presentados los documentos por el postor.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en las bases, debe presentar la
documentacién requerida en la Oficina Zonal de Agro Rural Oficina Zonal de AGRO RURAL
SAN MIGUEL SAN PABLO.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento. Esta garantia serd una carta fianza equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original (importe que serd conforme la
propuesta econémica adjudicada). Deberd presentarse durante el procedimiento de
suscripcion del contrato, no pudiendo ser presentada con fecha posterior al momento de la
suscripcion del contrato.

Esta garantia tiene como objetivo respaldar el correcto cumplimiento de todas las
obligaciones que asumio el postor adjudicado frente a la Entidad, conforme con lo estipulado
en el contrato y lo dispuesto en las presentes Bases y la oferta ganadora.

La vigencia de la carta fianza sera de un (01) afio, con el compromiso de renovar su vigencia
hasta la conformidad o de ser el caso, el consentimiento de la liquidacién de la ejecucion del
PGRNA.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria
gue periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Nota:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios
para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.



1.20.

1.21.

1.22.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de
la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases,
por el inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto vigente....

F x Plazo vigente en dias
Donde:
F=0.25 para plazos mayores a setenta (60) dias o;
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto contrato o item que
debid ejecutarse 0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periodica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion especifica de las
bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Si el POSTOR ADJUDICADO incurre en el incumplimiento de las Especificaciones Técnicas del
PGRNA durante la ejecucién, la penalidad se aplicard previa evaluacion de la ENTIDAD entre
los rangos de 0.5 — 3 UIT, segun se detalla a continuacion:

OTRAS PENALIDADES

Forma de
N° Supuesto de aplicacién de penalidad célculo Procedimiento
En el caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar (g;:l;;g;
la prestacién con el personal ofertado y la entidad no haya ausencia del Segun informe del
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con la personal en supervisor de obra
experiencia y calificaciones requeridas. obra

Por hacer llegar informacién (valorizaciones, informes
mensuales, Ampliaciones de plazo, Adicionales de obra),
incompleta y fuera de los plazos establecidos en la ley de | 0.50 UIT
contrataciones del estado y reglamento vigente a la entidad o
supervisor de obra.

Segun informe del
supervisor de obra




No realizar la entrega de los planos post construccion en la

Segun informe del

. o 1.0UIT .
3 | tltima valorizacién de la obra. supervisor de obra
De verificarse que, durante la prestacion del servicio, el
contratista ejecuta la obra con personal distinta al ofertado en su 3UIT Segun informe del
propuesta, sin que este hecho haya sido previamente autorizado supervisor de obra
4 | por la entidad contratante.
El contratista no presenta al supervisor o inspector el informe
. s . o 0.10 UIT por L,
técnico de revision del expediente técnico de obra en el plazo dia de Segun informe del
indicado en el articulo 177 del Reglamento de la Ley de . supervisor de obra
) ocurrencia
5 | Contrataciones del Estado.
El contratista no subsana observaciones detectadas por el Seqn informe del
SUPERVISOR O INSPECTOR dentro de los plazos establecidos | 0.90 UIT 9 .
) supervisor de obra
6 | en el cuadro de obra o mediante carta.
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA:
Cuando el supervisor y/o inspector observe un trabajo mal
ejecutado, ademas de la penalidad el CONTRATISTA debera de
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la entidad. Se ) K Segun informe del
entiende un "trabajo mal ejecutado”, aquellos trabajos que supervisor de obra
incumplan las especificaciones técnicas del expediente Técnico
como: La naturaleza de los materiales, procedimientos
constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de
7 | pago, especificaciones técnicas del equipamiento.
CALIDAD DE MATERIALES.
Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los 2K
requisitos de las especificaciones técnicas contenidas en el . L
. S . . . . | Lapenalidad | Segun informe de
expediente técnico y las normativas vigentes la penalidad sera ser4 por cada isor de ob
por cada caso detectado, EL CONTRATISTA debera retirar casop supervisor de obra
dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las
. . . ) . detectado
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo
8 | alguno para la entidad
PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA
0.4Kla
El residente es de forma permanente y directa, (Art. 179 del RLC. | penalidad serd | Segun informe de
En el caso el residente de obra no permanezca | por cada dia supervisor de obra
permanentemente en la obra sera causal de aplicacion de la | de inasistencia
9 | multa
- 0.2K
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de Is_:rgenoar“c(:j::a Segun' |nf0(;met;je
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las dia dz Supervisor de obra
10 normas incumplimiento
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL
Por no hacer llegar a la entidad el calendario de avance de obra | 0.3 UIT Segun_ mfo(;met()jel
y programacion PERT-CPM actualizado a la fecha de inicio de Supervisor de obra
obra dentro de los 03 dias siguientes de iniciado el plazo
11 | contractual
CARTEL DE OBRA -
0.20 K Segun informe del
12 | Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los supervisor de obra

siete (07) dias calendarios posteriores a la entrega del terreno,




asimismo, es obligacién del contratista mantener el cartel de
obra en éptimas condiciones durante la ejecucion de la obra
hasta la recepcion de la obra, caso contrario se efectuara la
penalidad

Nota: K= 0.2 % del monto contratado

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente acreditado y
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el postor adjudicado acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable por motivos de caso fortuito o fuerza mayor. En este Ultimo
caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver
el contrato por incumplimiento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver contrato por incumplimiento bajo apercibimiento de
reclamar en la via judicial los dafios y perjuicios ocasionados.

1.23. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la
Ley y 164 del Reglamento.

1.24. MARCO LEGAL DURANTE LA EJECUCION DEL PGRNA

La RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA, se encuentra financiada por el Proyecto denominado
“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Publicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ambito
de la Sierra y la Selva del Pera-AVANZAR RURAL”. Siendo estaultima una entidad estatal al amparo
del Decreto Supremo N° 122-2020-EF que administra los recursos economicos que le son
transferidos a través de AGRO RURAL, debe velar por la correcta administracion de los recursos
publicos asignados. En consecuencia, la RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA se compromete a
velar por el uso adecuado de los bienes publicos asignados mediante contrato de donacion con
cargo. Es asi que el presente servicio se regird por las disposiciones y lineamientos del Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, T.U.O. dela Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” y el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”. Es
decir, la ejecucién delservicio materia de la presente contratacion sera conforme el modelo de la Ley
de Contrataciones, los principios de moralidad, eficiencia y demés principios, disposiciones y
lineamientos estipulados en la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”.

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento,
directivas que emita el OSCE, y las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil y demas normas del
sistema juridico que resulten aplicables.



1.25. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, el Cddigo Civil, asi como
por las disposiciones legales vigentes.

SECCION ESPECIFICA

DISPOSICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION



2.1

2.2.

. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre OPP Lider
RUC N°

Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

CAPITULOI
GENERALIDADES

RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA
20600707141

Caserio La Huanchilla S/N

927927446

comitepgrnaelprado04@gmail.com

avanzarruralsmsp@agmail.com

El objeto de la presente Licitacién es seleccionar a la persona natural o juridica que ejecutara el Plan
de Gestion de Recursos Naturales (PGRNA) que beneficiara a los sectores de, La Huanchilla y la
Artesa Distrito del Prado provincia de San Miguel y region Cajamarca, de acuerdo con el estudio

aprobado por el Proyecto AVANZAR RURAL.

2.3.  VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la ejecucién del Plan de Gestidn de Recursos Naturales (PGRNA) asciende
a la suma de S/. 374,434.06 soles incluidos impuestos de Ley y cualesquiera otros conceptos que
incidan en el costo total del PGRNA, en dicho valor se ha considerado gastos generales y utilidad.

2.4. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicios de una persona natural o juridica para que ejecute el Plan de Gestion de Recursos
Naturales (PGRNA) denominado “PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES PARA
RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EXISTENTE CON LA CONSTRUCCION DE 02
QOCHAS Y ACCIONES DE FORESTACION, ASOCIADO A NEGOCIOS RURALES, EN EL

DISTRITO EL PRADO,

PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, de acuerdo con el estudio aprobado

por el proyecto avanzar rural y de acuerdo con lo sefialado en los Términos de Referencia.

2.5. LOCALIZACION DEL PGRNA
Se encuentra localizado en:

Caserio o Centro

LA ARTESA

3-Asociacion de Productores
Agropecuarios El Pino de Arteza Baja

Cercado EL PRADO

4-Asociacion de mujeres
integradoras al Cambio del Prado

Organizaciones Distrito Provincia | Departamento
Poblado
1-Ronda Campesina LaHuanchilla
2- Asociacién agricola de
productores Huanchilla siempreverde
LA HUANCHILLA
EL PRADO San Miguel | Cajamarca



mailto:apepayac@gmail.com
mailto:avanzarruralsmsp@gmail.com

2.6. PLAZO DE EJECUCION DEL PGRNA

El plazo de ejecucion del PGRNA serd de maximo de 13 meses, considerandose la liquidacion y el
cierre del PGRNA

2.7. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo

2.8. BASE LEGAL

Con fecha 28 de noviembre del 2019 la Unidad Formuladora AGRORURAL, declara la viabilidad del
Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Publicos para el Desarrollo Productivo Local
en el Ambito de la Sierra y la Selva del Peri” — AVANZAR RURAL, con codigo Unico de inversion N°
2471146.

Decreto Supremo N°122-2020-EF, del 27 de mayo del 2020, por el cual se aprueba la Operacion de
Endeudamiento Externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola — FIDA, destinado a
financiar parcialmente al Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Publicos para el
Desarrollo Productivo Local en el Ambito de la Sierra la Selva del Perli — Avanzar Rural — 5
departamentos”.

Convenio de Financiaciéon Préstamo No 2000003288 firmado el 17 de junio del 2020, entre la
Republica del Pert y el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola para cofinanciar el Proyecto
“Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios Publicos para el Desarrollo Productivo Local en el
Ambito de la Sierra la Selva del Perti — Avanzar Rural — 5 departamentos”.

Carta de IFAD-104-2020, mediante el cual el FIDA otorga la no objecion al Manual Operativo del
Proyecto Avanzar Rural.

Resolucion directoral ejecutiva N° 100-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-AR, de fecha 03 de
agosto 2020, que aprueba el Manual Operativo del Proyecto, la creacién del Nucleo Ejecutor Central
y de la Unidad de Coordinacion del Proyecto “Avanzar Rural”.

Contrato N°035-2022-AVANZAR RURAL-PGRNA, que celebran La RONDA CAMPESINA LA
HUANCHILLA y el Nucleo Ejecutor Central del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios
Publicos para el Desarrollo Productivo Local en los Ambitos de la Sierra y Selva del Perd” - Proyecto
Avanzar Rural para la Ejecucién del Plan de Recursos Naturales en el desarrollo de Negocios Rurales
- PGRNA (incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso).



CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

3.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS Y ACTIVIDADES

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

1. Convocatoria y difusion
El proceso de convocatoria se realizara en los medios sefialados en el punto 1.2
del Capitulo |

ENTIDAD
Proyecto Avanzar Rural
Unidad Zonal AgroRural
Oficina Zonal Avanzar
Rural

RONDA CAMPESINA LA
HUANCHILLA

URL y/o Link de Convocatoria
https://avanzarrural.org.pe/inicio/convocatoria
https://lwww.facebook.com/AgroRural.Cajamarca
https://web.facebook.com/profile.php?id=10006784
5980491

https://www.facebook.com/profile.php?i
d=61553448904074

20/05/2024

13/06/2024

N

. Registro de participantes
Se realizara via correo electronico empleando el Formato 01 y adjuntando copia
del RNP vigente a:
avanzarruralsmsp@gmail.com
comitepgrnaelprado04@gmail.com

20/05/2024

26/05/2024

3. Formulacion de Consultas y Observacion a las Bases
En horario de atencién desde las 8:00 am a 1:00 pm y 3:00 pm a
6:00pm.

27/05/2024

31/05/2024

S

. Absolucidn de Consultas, Observaciones e Integracion de las bases

04/06/2024

06/06/2024

(2]

. Integracion de Bases

07/06/2024

07/06/2024

(o]

. Presentacion de Propuestas
Las propuestas se presentaran en el lugar, fecha y hora indicados en el
cronograma, en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendra la
propuesta técnica y el segundo la propuesta econémica.
Acercarse a la siguiente direccion:
-Jr. San Miguel Arcangel SIN - Ex GH Buz-SAN MIGUEL
Horario de presentacion: desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00
p.m.

10/06/2024

11/06/2024

-~

. Apertura de sobres, evaluacién y calificacion de ofertas

12/06/2024

12/06/2024

8. Otorgamiento de la Buena Pro

13/06/2024

13/06/2024

9. Consentimiento de la Buena Pro

14/06/2024

14/06/2024

10. Firma de contrato

19/06/2024

21/06/2024

NOTA:

e Corresponde al comité de seleccidn, contabilizar los dias calendarios o habiles segln su conveniencia,

en cuyo caso se vera precisado en el cronograma del proceso de seleccion.

e Corresponde al comité de seleccion, verificar que el/la postulante no se encuentre inhabilitado/a para

contratar con el estado.

e El comité de seleccion podra desestimar toda documentacion que no permita una evaluacion objetiva o

evidencie enmendadura o modificacion del contenido original.

o Cualquier controversia, situacion no prevista o interpretacion a las bases que se susciten 0 se requieran
durante el proceso de seleccidn, sera resuelto por el comité de seleccion, segun les corresponda.
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3.2. PRESENTACION DE PROPUESTAS
Los participantes presentaran sus propuestas en Mesa de Partes de la Oficina Zonal San Miguel
del Proyecto Avanzar Rural en Jr. San Miguel Arcangel S/IN — Ex GH Buz-SAN MIGUEL, en la
fecha y horario sefialados en el cronograma.

Las propuestas se presentaran en dos (02) sobres cerrados y estaran dirigidas al comité de
seleccion conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1. Propuesta Técnica Econdmica. El sobre sera rotulado, sellado, firmado y lacrado por el
representante en comun o representante de la empresa postora.

Sefores
La RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA

-Jr. San Miguel Arcangel S/N — Ex GH Buz-SAN MIGUEL
Att.: Comité de Seleccién

LICITACION N° 001-2024- La RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA.
PRIMERA CONVOCATORIA

Denominacién de la convocatoria: “PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES PARA
RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA NATURALEXISTENTE CON LA CONSTRUCCION
DE 02 QOCHAS Y ACCIONES DE FORESTACION, ASOCIADO A NEGOCIOS RURALES,
EN EL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

Nota: Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni conformar
mas de un consorcio.

SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica. El sobre serd rotulado, sellado, firmado y lacrado por
el representante en comun o representante de la empresa postora.

Sefores
La RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA

-Jr. San Miguel Arcangel S/N — Ex GH Buz-SAN MIGUEL
Att.: Comité de Seleccion

LICITACION N° 001-2024- La RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA.
PRIMERA CONVOCATORIA

Denominacién de la convocatoria: “PLAN DE GESTION DE RECURSOS
NATURALES PARA RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA NATURAL
EXISTENTE CON LA CONSTRUCCION DE 02 QOCHAS Y ACCIONES DE
FORESTACION, ASOCIADO A NEGOCIOS RURALES, EN EL DISTRITO EL
PRADO, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

Nota: Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni
conformar més de un consorcio.

Para efecto de la presente convocatoria, para el caso de Consorcio, queda restringido el uso
total o parcial de las denominaciones y/o nombres de las comunidades nativas o todo aquello
gue vincule con el ambito e integrantes del presente PGRNA (nombre de: rios, quebradas,
sectores, organizaciones y comunidades nativas).



Importante:

El postor tendra buena pro y/o contrato vigente o este simultaneamente participando
en otra convocatoria del Proyecto Avanzar Rural, debe acreditar un equipo distinto
de aquello procesos a los cuales ha postulado o esta postulando, para ello debe
adjuntar una Declaracion Jurada firmada por cada integrante del equipo y copia de

DNI.

3.3. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

La propuesta contendra:

- Un indice de documentos

- Documentacion debidamente foliados, sellados y firmados por el representante legal o firmados
en caso de persona natural.

Documentacién de presentacion obligatoria:
Sobre 01 con propuesta técnica:

3)

Declaracioén jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta
declaracion jurada serd presentada por cada uno de los consorciados.
(Anexo N° 01).

Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento (Anexo
N°2)

Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia
contenidos en el numeral 4.1 del Capitulo 1V de la presente seccion. (Anexo
N° 3)

Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente al momento de postular.

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendarios a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

e Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o Carta Poder otorgado por el postor con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendarios a la presentacion de ofertas, computada desde
la fecha de emisiébn. Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser
presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa
de consorcio, segun corresponda.

Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las
gue se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus integrantes.



Sobre 02 con propuesta econdmica:

a) El precio de la oferta indicado en soles y el detalle de precios unitarios, porcentajes u
honorario fijo y comision de éxito, segun corresponda, solo cuando el procedimiento
de seleccion se haya convocado por uno de dichos sistemas. Asi como el monto de
la oferta de la prestacion accesoria, cuando corresponda (Anexo N° 6).

b)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos
(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
decimales.

c¢) El precio de la oferta desagregado segun (Anexo N° 06.a)

d) Asimismo, el precio de la oferta no debe exceder ni ser inferior al 10 % del valor
referencial. Ademas, debe estar establecido en nimeros y letras, de no coincidir los
valores se tendra en cuenta el valor establecido en letras.

Importante:

* El comité de seleccion, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDA.

* En caso de requerir estructura de costos o analisis de precios, esta se presenta para el
perfeccionamiento del contrato.

3.4. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 5.1 del Capitulo V de las bases.

3.5 Documentacion de presentacion facultativa:

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad.

Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa. (Anexo
N° 11)



CAPITULO IV
REQUERIMIENTO

PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES ASOCIADOS A
LOS NEGOCIOS RURALES DENOMINADO “PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES
PARA RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EXISTENTE CON LA CONSTRUCCION
DE 02 QOCHAS Y ACCIONES DE FORESTACION, ASOCIADO A NEGOCIOS RURALES, EN EL
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”

4.1. SOLICITANTE

RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA, con domicilio legal en el caserio la Huanchilla S/N, ubicado
en el distrito delo Prado, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca.

4.2. ANTECEDENTES

El Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Publicos para el Desarrollo Productivo
Local en el Ambito de la Sierra 'y la Selva del Peri-AVANZAR RURAL” se viene ejecutando en virtud
al Convenio de préstamo firmado entre el Gobierno Peruano y el Fondo Internacional de Desarrollo
Agricola (FIDA) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRORURAL del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), y mediante el Componente 1 “Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales en el desarrollo de los negocios rurales”, el cual busca mejorar
la gestion del manejo sostenible de los recursos naturales en bienes Publicos, semipublicos y
comunales con enfoque de riesgo de clima.

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Proyecto ejecutard en sus ambitos de intervencion
Planes de Gestién de Recursos Naturales (PGRNA) asociados a los negocios rurales, con enfoque
ambiental y de clima, los mismos que deben estar alineados a la herramienta de gestién institucional
gue orienta la planificacion territorial como son los Programas provinciales en gestién de recursos
naturales elaborados en las Mesas Técnicas con participacién de los actores locales.

Los PGRNA han sido formulados sobre las necesidades en comin de 04 organizaciones de
pequefios productores (OPP), que vienen ejecutando planes de negocios rurales del Proyecto
Avanzar Rural y teniendo como herramienta el mapeo provincial de recursos naturales elaborados
por el proyecto mediante consultorias, los mismos que deben generar impacto en el desarrollo
econdmico, social y ambiental en los territorios intervenidos, escalando a nuevas tecnologias en el
manejo y gestiéon de los recursos naturales y adaptacion al cambio climatico.

En este contexto, las organizaciones asociadas al PGRNA, eligieron a la Organizacion Lider
RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA para que las represente ante el Proyecto Avanzar Rural y
solicite el requerimiento de los servicios de consultoria para la formulacion del PGRNA denominado
“PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES PARA RESTAURAR LA
INFRAESTRUCTURA NATURAL EXISTENTE CON LA CONSTRUCCION DE 02 QOCHAS Y
ACCIONES DE FORESTACION, ASOCIADO A NEGOCIOS RURALES, EN EL DISTRITO EL
PRADO, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” el mismo que cuenta con
viabilidad técnica y econémica; y estan respaldados por el Acta del Comité Interno de Revisién del
Proyecto Avanzar Rural.

La intervencion del presente PGRNA corresponde al distrito del Prado, provincia de San Miguel, por
lo que en cumplimiento al Manual Operativo del Proyecto Avanzar Rural, corresponde su ejecucién
a la Organizacién Lider denominada RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA quien firmé un
contrato de donacién, con el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL para la implementacion del
PGRNA.

Las organizaciones asociadas y los socios de la OPP Lider del PGRNA conformaron el Comité de
Adquisiciones, quienes realizaran el proceso de convocatoria para la Seleccién y firma del contrato
con la persona natural y/o Juridica que ejecute el PGRNA. Asimismo, la OPP Lider realiza los pagos
previo informe de avances y conjuntamente con el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL los
encargados del seguimiento y acompafiamiento de la ejecucion del PGRNA.



4.3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
4.3.1 Objetivo General

- Recuperacion de los servicios ecosistémicos en Organizaciones de los Pequefios
Productores del distrito EI Prado de la provincia de Cajamarca — departamento de
Cajamarca.

4.3.2 Objetivos especificos.

- Recuperacion de la capacidad de regulacion hidrica en microcuencas del distrito del prado,
mediante almacenamiento de aguas de lluvias en cochas artificiales de tierra, con diques
impermeabilizados con geo membranas.

- Recuperacion de los servicios ecosistémicos, mediante la instalacién de cobertura vegetal
en la cabecera de las cuencas.

- Adecuadas de las capacidades de gestion de los beneficiarios para el manejo de los
recursos naturales.

4.4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en incrementar el recurso hidrico mediante CONSTRUCCION DE 02 QOCHAS
Y LA INSTALACION DE 5952 PLANTONES DE ALISO CON PARA LA REPOSICION DE
COBERTURA VEGETAL EN 14.83 HECTAREAS, ACOMPANADO DE CAPACITACION A LOS
INVOLUCRADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO en el caserio de la Huanchilla,
distrito del Prado, provincia de San Miguel.

4.4.1. Poblacién Objetivo

Los beneficiarios directos del PGRNA son las 04 Organizaciones que ejecutan Planes de Negocios
Rurales del Proyecto Avanzar Rural, ubicados en el caserio de la Huanchilla, distrito del Prado,
provincia de San Miguel.

Cuadro 1. Poblacién Objetivo

Ejecutora/ Nombre Linea Productiva/ N°
de la Producto
oPP OPP/ b4 H Fa i
‘ Ronda CampesinalLa Derivados
LIDER . , 03
Huanchilla Lacteos 11 1 22
Asociacién de
Productores Agropecuarios 13 10 23
OPP EIPino Harina de
de Arteza Baja Trigo
Asociacién agricola de
productores Huanchilla
OPP siempreverde Leche 8 7 15
Asociacién de
mujeres integradoras al .
OPP Cambio del Prado Panaderia 15 0 15
Sub total a7 28 75
Total a7 28 75

4.4.2 Area de influencia

Se ha determinado como &rea de influencia en el caserio de la Huanchilla, distrito del Prado,
provincia de San Miguel, donde se encuentran las organizaciones, quienes van a ser beneficiados
por la implementacion del presente PGRNA.



4.4.3 Ubicacion

El PGRNA, estd ubicado geograficamente en el ambito del distrito del Prado, en la
provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca con una superficie de 71.44 k2, y
tiene por descripcion a lo sefialado en el Cuadro N° 3 y sus limites en el Cuadro 4.

Cuadro 2. Ubicaciéon del PGRNA

Regién Cajamarca
Departamento Cajamarca
Provincia San Miguel
Distritos El Prado
Ubicacién 7°0200S
Altitud 2830 msnm
Superficie 71.44 k2

Cuadro N° 3: Limites del Area del PGRNA

Norte Distritos de Niepos y Calquis
Este Distrito de San Miguel

Oeste Distrito de Union Agua Blanca.
Sur Distrito de San Miguel

En el Mapa N°1, se presenta la ubicacion del PGRNA, en la Provincia de San Miguel

DISTRITOS D& CONTUMAZA
LMCACION poLITICA
s .. SAN MG L)
DEPARTAIRNIS  CAAMMACA HOLIVAR ST~
PROUNCA CAIUY SABIS -
EL PRACO 3972 =
iR e 3
LLARA 14451 4 3
e i
NEFOS 154748
AN OREGORIO 151 b
L(x—ll_l‘ Al’;—l
AU BAcA =i CATILLUC
" -LAFLORIDA~ -_. PR
N CTlAPA j
NIEPOS CALQUIS / Via
P /. SAN SILVESTRE DE COCHAN
y , 3 b
& ‘ L BOLIVAR - & BN o
; )
R i SR o |
v ~ NANCHOC © . 3 V7
S susronss / )
o RN AN % f o
5 B e ¢ ; ;
. g {
o % s ) P & l
Spe 77" SANGREGORIO UNIONAGUA BLANGA 1
- N |; “w 2
/
oo b7
|2 > ;
J.l vI!t!lAD




MAPA 01: UBICACION DEL PGRNA EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL

L

FaLY) g | 5
Fuente: PGRNA el Prado.

‘qocha hucapampa
1516:68'48" |

H &
~ lasTinaas

7L qocha patanya
|

§ IR
SN Ry

4.4.4 Descripcion del servicio

Las actividades que se ejecutaran en el PGRNA, se describen en el expediente elaborado por
consultoria a través del NEC Proyecto Avanzar Rural y aprobado por el Comité Interno de la

ST

W/79:°00'36"

UCP y sus Especificaciones Técnicas.

Leyenda

o capatanya

(7 AREAS PARAFORESTAR

@ HACIENDARODAS RAMIREZ
9 Las Tinajas

El monto total de inversion del PGRNA es de S/. 374,434.06 soles, las mismas que se detallan:
Aporte del Proyecto Avanzar Rural (PAR), incluyendo costos de supervision, Ficha Técnica
. S/. 334,434.06
. S/.299, 434.06

4.4.5. Descripcion de actividad priorizada

Ambiental (IGA u otros) y liquidacion

Monto A ejecutarse através de lalicitacion
Monto a ejecutarse a través de la OPP Lider.
Aporte de los socios (4 OPPs) como mano de no calificada : S/40,000.00

Componente N° 01:

La construccion de los 02 diques de tierra sera de material homogéneo, cuya longitud es variable,
el talud aguas arriba es de 2:1 (H:V), protegido con geomembrana de HDPE de 1.0 mm, la
geomembrana estara recubierta por ambas caras con una capa de geotextil no tejido de 300 gr/m2,
con un talud aguas arriba y aguas abajo de 2:1 (H:V), terminando en una corona de 4.00 m de ancho.
El talud aguas arriba y abajo se protegera con enrocado; mientras que la corona seré recubierta con

: S/. 35,000.00

champa, ademas el dique cuenta con sus respectivas obras conexas y 01 aliviaderode demasias.

Actividad 1.1. construccién de 2 digues de tierra para poder almacenar el agua de lluvia.

COORDENADAS UTM ALIVIADERO
DIQUE DESCARGA Areade | Espejo
ESTE | NORTE | COTA ANCHO Volumen
NOMBRE DE ( ) recarga| de del Vaso
QOCHAS Long. | Coronal| Altura| Long. Diametro Long. hidrical| agua = fiima)
(has) (m2)
(m) | (m) (m) [ (m) (mm) (m)
HUCAPAMPA | 718395| 9228291 | 3343 | 37.28 | 4 45 2 160 24 1.53 865.95 | 1223
PATANYA 718651 | 9227864 | 3315 | 55 4 2.76 2 160 195 13.3 2837.73 | 2965
TOTAL | 4178




Reforestacién de 14.83 Ha con aliso.

El PGRNA requerira de 5952 plantones forestales, de 1 especies forestales. El distanciamiento de las
plantaciones se realizara de 5 por 5 con un sistema de plantacion cuadrado.

MACISOS COORDENADAS DE CENTROIDE UTM T PERIMETRO NUI\SERO NUI\SERO
ESTE NORTE COTA M) PLANTAS | PLANTAS
HUCAPAMPA 718236 9228400 | ... 13.3 1668 5320 5330
PATANYA 718594 9227876 | ..o 1.53 511 612 622
TOTAL 5952

Componente N° 02:

Fortalecimiento de capacidades:

> Organizacion, Capacitacion, Control y Vigilancia Participativa para el Manejo
Sostenible de Recursos Naturales.

> Sensibilizacién sobre importancia de los servicios ecosistémicos, y de los recursos
naturales.

> El detalle y especificaciones de las obras de infraestructura se presentan el Anexo:
Memoria descriptiva y especificaciones técnicas.

4.5. ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA EJECUCION DEL PGRNA

Las alianzas estratégicas para el desarrollo del PGRNA, es a nivel de Asociaciones e
instituciones privadas, a continuacion, se detalla:

Aliado principal

El PGRNA en el caserio de La Huanchilla, distrito del Prado, de la provincia De San Miguel, cuenta
con el principal aliado estratégico para el logro de los objetivos y el desarrollo socio ambiental a las
04 organizaciones, las que promoveran las diversas actividades programadas.

Durante la formulacion del PGRNA, se comprometieron a lo siguiente:

Las cuatro OPPs, se comprometieron con la Operacion y Mantenimiento, para dar soporte al

proyecto consideraron aportar con parte de la mano de obra no calificada y llevar el mantenimiento
respectivo post proyecto.

4.6 MODALIDAD DE EJECUCION DEL PGRNA

La modalidad de ejecuciéon del PGRNA sera a través de la Organizacién Lider denominada: Ronda
Campesina La Huanchilla.

La OPP Lider y las Asociaciones lograran consensuar lo siguiente: Participaran en la
implementacion para contratar los servicios de una empresa o persona natural para que ejecute
el Plan de Gestion de Recursos Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) que presenta
riesgos ambientales y climaticos en el territorio donde se encuentran las 04 organizaciones ubicados
en el en el caserio de La Huanchilla, distrito del Prado, provincia de San Miguel, region Cajamarca.

4.6.1 Certificaciones ambientales y otros permisos

El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderan segun lo programado en la
formulacion del PGRNA y seran transferidos en el marco del contrato a la OPP Lider quienes
tramitaran estos permisos en coordinacion el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL.

- IGA

- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos — CIRA
- Licencia de formalizacion de uso de agua

- Plan de Manejo Ambiental

- Y otros que estipule el PGRNA



4.6.2 Supervision, Ficha Técnica Ambiental (IGA u Otros) y liquidacion

De acuerdo con lo programado en el PGRNA la contratardn de los servicios de supervision,
obtencion del Informe de gestion de la Ficha Técnica Ambiental (IGA u Otros), CIRA y liquidacion
de obra, estard a cargo de la OPP Lider en coordinacién con el NEC Proyecto Avanzar Rural.

La supervisién, Ficha Técnica Ambiental (IGA u Otros), CIRA y liquidaciéon de obra del PGRNA
seran ejecutados del presupuesto del aporte del Proyecto Avanzar Rural por la Organizacion
Lider, que corresponde a lasuma de S/ 35,000.00 soles (Treinta y cinco mil 00/100 Soles).

4.6.3. Aportes para el financiamiento del PGRNA

En referencia a los costos, el aporte del Proyecto Avanzar Rural es de S/. 334,434.06 (que incluye
los costos de CIRA, PMA, IGA, supervisién y liquidacién), y de las OPPs es de S/ 40,000.00 como
mano de obra no calificada, como indica en el presupuesto del PGRNA.

Todos los activos como; materiales, herramientas y maquinas que estan presupuestados en el
PGRNA y que seran utilizados durante la ejecucion del mismo, al finalizar el PGRNA se quedaran
en posesién de las OPPs beneficiarias del PGRNA.

Il. 4.7 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL/LA EMPRESA CONSULTOR (A) Y/O PERSONA
NATURAL

El servicio podra ser desarrollado por una empresa y/o consorcio y/o persona natural, con equipo
técnico de respaldo, con RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores
(RNP), debiendo acreditar el perfil del responsable del servicio segun el siguiente detalle:

4.7.1 Empresa o Persona Juridica

7 La empresa o consorcio debera de contar con el personal correspondiente a cada una de
las especialidades que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar
habilitados, colegiados de acuerdo con su especialidad y contar con la experiencia
necesaria para la implementacion.

7 Experiencia general no menor de cinco (05) afios en ejecucion de proyectos, obras y
servicios en gestién de recursos naturales, forestacion, reforestacion, e infraestructura de
riego, regulacién de obras de recursos hidricos y riegos, construccion de infraestructura
hidraulica, construccion y/o mantenimiento de gochas.

_ Experiencia especifica no menor de dos (02) proyectos u obras en los ultimos tres (03) afios,
computados desde la obtencidn de su registro, referidos a obras en gestion de recursos
naturales, forestacion, reforestacién, e infraestructura de riego, regulacion de obras de
recursos hidricos y riegos, construccién de infraestructura hidraulica, construccion y/o
mantenimiento de qochas.

J Experiencia no menor de 18 meses en habilidades en metodologias participativas para
fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jévenes e
indigenas), fortalecimiento organizacional, trabajo comunitario u organizaciones, obras o
servicios en recursos naturales y infraestructura de riego, forestacion y reforestacion e
infraestructura de riego, regulacion de obras de recursos hidricos y riegos, construccion de
infraestructura hidraulica, construccion y/o mantenimiento de gochas.

7 Debera de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deber4 mantener
sancion vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para
contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados
y/o declaracion jurada.



4.7.2 Persona Natural

7 Profesional Titulado Colegiado y habilitado vigente en Ingenieria Forestal, y/o Agricola, y/o
Ambiental y/o Agronomo con experiencia general no menor de cinco (05) afios en ejecucion
de proyectos u obras o servicios en recursos naturales y infraestructura de riego, forestacion
y reforestacion, e infraestructura de riego, regulacion de obras de recursos hidricos y riegos,
construccion de infraestructura hidraulica, construccion y/o mantenimiento de gochas.

2 Experiencia especifica no menor de dos (02) proyectos u obras en los ultimos tres (03) afios,
computados desde la obtencidn de su registro, referidos a obras en gestion de recursos
naturales, forestacion, reforestaciéon, e infraestructura de riego, regulacion de obras de
recursos hidricos y riegos, construccién de infraestructura hidraulica, construccion y/o
mantenimiento de qochas.

7 Experiencia no menor de 18 meses en habilidades en metodologias participativas para
fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jovenes e
indigenas), fortalecimiento organizacional, trabajo comunitario u organizaciones, obras o
servicios en recursos naturales y infraestructura de riego, forestacion y reforestacién e
infraestructura de riego, regulacion de obras de recursos hidricos y riegos, construccion de
infraestructura hidraulica, construccién y/o mantenimiento de qochas.

7 Debera de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no debera mantener
sancion vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para
contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados
y/o declaracion jurada.

La experiencia debera ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos
de trabajo u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro
documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado.

4.8 Residencia:
La Empresa y/o consorcio y/o persona natural o juridica preferentemente debe tener residencia
legal y de experiencia técnica en la region Cajamarca y Lambayeque.

4.9 Impedimentos:

Al amparo del Art. 11 del T.U.O. de la Ley de Contrataciones con el Estado. Indistintamente del
régimen legal de la presente contratacion aplicable, bajo apercibimiento de denunciar la
responsabilidad administrativa, civil o penal a las que pudiere haber lugar, se encuentran
impedidos de ser contratista todas las personas definidas en el articulo en referencia (incisos a
al t). Entre este grupo impedido tenemos a:

- Servidores publicos y trabajadores de las empresas del Estado

- Las PN o PJ que tengan intervencién directa en cualquiera de las siguientes actuaciones:
i) determinacion de las caracteristicas técnicas y/o VR, ii) elaboracién de documentos del
procedimiento de seleccién, iii) calificacion y evaluacion de ofertas, y iv) la conformidad de
los contratos derivados de dichos procedimientos, salvo los contratos de supervision.
También se encuentran impedidos todas las personas que se vinculen a la PJ que haya
intervenido en estas etapas del procedimiento de seleccion.

- El cényuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad de los servidores publicos.

4.10 PERFIL DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO Y/O PERSONA NATURAL
El servicio podra ser realizado por una empresa y/o persona natural, considerando los siguientesaspectos:
Componente 1

- Restauracion de la infraestructura natural mediante la construccidon de 02 gochas.
- Implementacion de 14.83 ha de macizo forestal, sembrando plantas de aliso.



Residente

Formacion Académica

Nivel Grado o
Titulo

Formacién Académica

Acreditacion

Se verificara en el portal
web de la Superintendencia

- Capacidad de concertacién y
comunicacion con el equipo técnico
y actores involucrados.

- Conocimiento y manejo de
herramientas de gestion de
presupuesto y gerencia de proyectos
como software S10, Projecty
generales como (Word,Excel, Power
Point, otros).

-Salud y seguridad en el trabajo.

riegos, construccion de
infraestructura hidraulica,
construcciony/o
mantenimiento degochas.

Nacional de  Educacién
Titulo Profesionall Titulo  profesional de Ingeniero Agricola,  Forestal, Superior  Universitaria -
Agrénomo, Civil. SUNEDU.
La colegiatura y habilitacion
se requerira para el inicio de
su participacion efectivaen la
ejecucion de la
prestacion.
Experiencia
Tipo de Tiempo de L
Cargo prperiencia Experlioencia Acreditacion de
desempefiad o General Especifica Experiencia
- 5 afios como coordinador, Supervisor de
obras o proyectos; residente de obra c
proyectos, inspector de obras oservicios
en recursos naturales y infraestructura de 5
riego, forestacion y reforestacion ¢1res  (03) afos  de
infraestructura de riego, regulacion deg€XPeriencia especifica en
obras de recursos hidricos y riegos|PrOYectos obras o servicios | |a experiencia debera ser
construccion de infraestructura hidraulica/€n 'ecursosnaturales  y | acreditada mediante
construccién  y/o mantenimiento  defnfraestructura  de riego, | Certificados, Constancias y/o
gochas. forestacion Y | Contratos u orden de servicio
RESIDENTE reforestacione ] con su respectivaconformidad, o
- Experiencia con organizacionesde infraestructura de riego, cualquier otro documento que
productores. regulacion de obras de acredite fehacientemente elperfil
recursos  hidricos vy solicitado.

Componente 2: Profesionales para capacitacion

Implementacién de capacidades técnicos

Sostenible deRecursos Naturales.

recursosnaturales.

Memoriadescriptiva y especificaciones técnicas.

Organizacién, Capacitacion, Control y Vigilancia Participativa para el Manejo
Sensibilizacién sobre importancia de los servicios ecosistémicos, y de los

El detalle y especificaciones de las obras de infraestructura se presentan el Anexo:

Formacién Académica

Nivel Grado o
Titulo

Formacién Académica

Acreditacion

Titulo Profesional

Ingeniero, agricola, forestal, y/o agronomo osanitario.

Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria —
SUNEDU.

Experiencia

Cargo desempefiado

Tipo de
Experiencia general

Tiempo
Experiencia Especifica

de

acreditacion de Experiencia




Profesional en |-Con experiencia enmanejo [Experiencia no menor de La experiencia deberd  ser
Implementacion de de RRNN, adaptacion al [1.5 afios en proyectos de | acreditada mediante
capacidades técnicas y  |campig climatico y lrecursos naturales, | Certificados, Constancias ylo
trabajoparticipativo. metodologias participativas |[forestacion, reforestacion. | Contratos u orden de servicio con
para  |Recursos hidricos, su respectiva
fortalecimiento de [construccién,manejo y conformidad, o cualquier otro
capacidades con |mantenimientode gochas documento que acredite
poblaciones rurales  |Control y  Vigilancia | fehacientemente el perfil
(hombres, mujeres, Participativa solicitado.
jovenes e indigenas). para fortalecimiento de
-Salud y  seguridad capacidades con
ocupacional. poblaciones rurales
(hombres, mujeres,
j6évenes)
-Trabajo comunitario ycon
organizaciones.

4.11 PRODUCTOS ESPERADOS O ENTREGABLES
Se refiere a los documentos que el operador debera presentar de manera mensual:

a. Informe deinicio de ejecucion del PGRNA.
Una vez firmado el contrato entre la OPP Lider y al persona natural o juridica que ejecutara el
PGRNA, se debera realizar una validacién del PGRNA en su conjunto y presentar su informe de
compatibilidad si fuera el caso, para no tener inconvenientes al momento de la ejecucién del
PGRNA.

b. Informe Fisico y Financiero

Entregables

Informes mensualizados de avance fisico y financiero, segun valorizacion de avance de actividades
de acuerdo con el cronograma del PGRNA. En el que se medira el % de avance y cumplimiento de
acuerdo con el formato establecido por las OPP’s y el NEC Proyecto Avanzar Rural.

El informe técnico y financiero se debera presentar a la supervision de proyectos a cargo de la OPP
Lider cada mes.

Complementario a los informes mensualizados de avance fisico y financiero se deberan entregar
los medios de verificacidén que solicite las OPP y el NEC Proyecto Avanzar Rural a su satisfaccion.
Estos medios de verificacion deberan sustentar de forma clara la ejecucion de las actividades
propuestas como pueden ser lista de participantes, registros fotogréaficos, fichas de visita de
asistencia técnica, registro de ejecucién de obra, insumos y/o materiales utilizados, y demas que se
requieran. La que deben acompafiar al informe mensual.

El contratista debera considerar la georreferenciaciéon y el informe correspondiente en el que se
visibilice las actividades.

Una vez aprobada la valorizacién por Los miembros del comité de seleccidn, previa verificacién en
campo del equipo técnico de la OZ San Miguel-San Pablo, la OPP lider procedera a realizar el
depdsito correspondiente del monto valorizado del mes, asi mismo la comision que se cobre por
dicho deposito tiene que ser asumida por la persona natural o juridica que esta ejecutando el
PGRNA.

Informe de pre-liquidacion del PGRNA para solicitud del segundo desembolso, el mismo que debera
ser aprobado por la OPP Lider. Asimismo, el Informe de Liquidacién final y cierre del PGRNA, el
mismo que deberd ser aprobado por la OPP Lider conjuntamente con el NEC Proyecto
Avanzar Rural.

4.12 LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO

Lugar

El PGRNA, est4 ubicado geogréaficamente en el &mbito del caserio la Huanchilla, distrito
del Prado, en la provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca con una superficie de
71.44 k2, y tiene por descripcién a lo sefialado en el Cuadro N° 3 y sus limites en el
Cuadro 4.




Cuadro 4. Ubicaciéon del PGRNA

Region Cajamarca
Departamento Cajamarca
Provincia San Miguel
Distritos El Prado

Caserio La Huanchilla
Ubicacion 7°0200S

Altitud 2500 a 2850 msnm
Superficie 71.44 k2

Plazo
El servicio se iniciara a partir del dia siguiente de suscrito el contrato entre la OPP Lidery
la entidadprestadora seleccionada.

El tiempo de duracion del PGRNA sera de un plazo maximo de 03 meses, considerandose
la liquidacion y cierre del PGRNA un plazo de 01 mes mas.

4.13 FORMA DE PAGO

La forma de pago sera de acuerdo con las valorizaciones de avance mensual de las
actividades delcronograma del PGRNA.

La Conformidad ser& otorgada por el representante de la OPP Lider, OPP beneficiarias y
el equipode la OZ SAN MIGUEL-SAN PABLO- NEC Proyecto Avanzar Rural, mediante
acta.

Para el pago debera presentar su comprobante de pago, con las formalidades que exige
la Ley y elReglamento de Comprobantes de pago, con las formalidades que exige la Ley
y el Reglamento deComprobantes de Pago.

4.14 ESTRUCTURA DE COSTOS
Presupuesto detallado del proyecto incluyendo el costo unitario de cada actividad.
‘“PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES PARA RESTAURAR LA
INFRAESTRUCTURA NATURAL EXISTENTE CON LA CONSTRUCCION DE 02 QOCHAS Y

ACCIONES DE FORESTACION, ASOCIADO A NEGOCIOS RURALES, EN EL DISTRITO EL
PRADO, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”

4.15 PRESUPUESTO, FINANCIADORES
Lugar: En la parte alta del Caserio la Huanchilla, distrito del Prado, en la provincia de San

Miguel

CRONOGRAMA FINANCIERO DETALLADO CON FRECUENCIA MENSUAL Y POR
ACTIVIDADES DELPGRNA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PGRNA:



PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EL PRADO

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional’

ltem Descripcion Und. | Metrado | Precio$/. Total §/. Aporte comunal

01 RECUPERACION DEL RECURSO HIDRICO 178,424.16

0101 QOCHA HUCAPAMPA 95,054.88

010101 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES, FLETE 1495174

01010101 OBRAS PROVISIONALES 7,680.78

0101010101 CARTELDE OBRA 240 M X 3.60M und 100 97170 97170 200
0101010102 INSTALACION DEALMACEN DE OBRA (9.30M X 3.20M ) und 100 3,709.08 3,709.08 100
0101010103 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSY MAQUINARIA glb 100 3,000.00 3,000.00

01010102 OBRAS PRELIMINARES 3,169.05

01010102.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TEREENO NATURAL C/MAQUINARIA m2 115.00 247 2,754.05

01010102.02 TRAZOY REPLANTEO INICIAL glb 100 415.00 4155.00 ] OO
01010103 FLETE 4,10191

01010103.01 FLETETERRESTRE glb 100 1,700.00 1,700.00

01010103.02 FLETE RURAL glb 100 240191 240191 1 OOO
010102 DIQUE 56,079.10

01.0102.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 45,089.47

010102.0101 CONTROL TOPOGRAFICO C/ NIVEL DURANTE LA OBRA glb 100 2,030.00 2,030.00

010102.0102 EXCAVACION DEMATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA m3 309.1 7.33 2,265.78

010102.0103 EXCAVACION MANUALDE MATERIALCOMPACTADO m3 10.46 63.00 658.98 250
010102.0104 RELLENO COMPACTADO CON MATERIALPROPIO C/MAQUINARIA m3 28.78 54.75 1575.71]

010102.0105 RELLENO COMPACTADO CON MATERIALDE PRESTAMO C/MAQUINARIA m3 916.48 2185 20,025.09 400
010102.0106 RELLENO CON GRAVA PARA DRENES MANUAL m3 2.0 57.35 12044

010102.0107 PERFILADO Y REFINE DE TALUD C/MAQUINARIA m2 415570 5.83 242353 500
010102.0108 CONFORMACION DEESPALDON CON PIEDRA m3 74.70 1556.29 1674.86 2000
010102.0109 PROTECCION DE CORONA (CHAMPA UOTROMATERIAL) m2 150.61 3.68 554.24 200
010102.0110 ELIMINACION DEMATERIAL EXCEDENTE D<500 m m3 336.39 118 3,760.84

01.0102.02 GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL 10,989.63

010102.02.01 SUMINISTROEINSTALACION DE GEOTEXTILNO TEJIDO DE 300 gr/m2 m2 766.07 7.90 6,05195 300
010102.02.02 SUMINISTRO EINSTALACION DE GEOMEMBRANA DEHDPE e=1mm m2 398.20 12.40 4937.68 200
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010103 ESTRUCTURA TOMA Y DESCARGA 10,924.87
01.0103.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 516.72
010103.0101 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 4.14 42.59 176.32
010103.0102 PERFILADO,REFINEY COMPACTADO DE RASANTE C/EQUIPO m2 22.30 6.23 138.93
010103.0103 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 3.51] 55.05 193.23
010103.0104 RELLENO CON MATERIALPRESTAMO (GRAVA) P/DRENES m3 0.15 54.90 8.24
01.01.03.02 CONCRETO 5,07137
010103.02.01 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM 2 Grado 60 kg 102.98 7.81 804.27
010103.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 32.87 89.29 2,934.96
010103.02.03 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO e=2" m2 2.75 40.91] 112.50
010103.02.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM 2 m3 2.14 547.06 1,170.71]
010103.02.05 MAMPOSTERIA DE PIEDRA (f'c=210 kg/cm2+60%P M) m2 0.81] 60.41] 48.93
01.01.03.03 TUBERIA Y ACCESORIOS 5,336.78
010103.03.01 SUM INISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 160M M, SDR26 PNG6, ISO 4427 [m 18.00 49.00 882.00
010103.03.02 JUNTA DEDILATACION CON SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO e=1" m 2.10 37.37 78.48
010103.03.03 SUM INISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TOMA SEGUN DISENO |[glb 100 614.86 614.86
010103.03.04 SUMINISTRO EINSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE alb 100 3,062.08 3,062.08 100
010103.03.05 SUMINISTRO EINSTALACION DEACOPLE ZINCADO P/HDPE NORMA ISO alb 3.00 233.12 699.36
010104 ALIVIADERO 3,30141
01.0104.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 882.77
010104.0101 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA m3 3114 7.33 228.26
010104.0102 PERFILADO,REFINEY COMPACTADO DERASANTE C/EQUIPO m2 36.80 6.23 229.26
010104.0103 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 0.18 55.05 9.91]
010104.0104 ELIMINACION DEMATERIAL EXCEDENTE D<500 m m3 37.15 1118 415.34
01.0104.02 CONCRETO 1,628.11
010104.02.01 ASENTADO DE PIEDRA EN CONCRETO F'C=175 KG/CM 2 (E=0.20M) m2 36.81 44.23 1,628.11]
01.01.04.03 VARIOS 790.53
010104.03.01 SUMINISTRO EINSTALACION DEPOLYLOCKTIPO"E" m 2.50 13157 328.93
010104.03.02 JUNTA DEDILATACION CON SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO e=1" m 9.75 37.37 364.36
010104.03.03 PROTECCION CON ENROCADO MANUAL m2 5.50 17.68 97.24
010105 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 5,584.76
01.0105.01 PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL 285.60
010105.0101 RIEGO PARA MITIGACION DEPOLVOS EN AREASDE TRABAJO dia 20.00 9.36 187.20
010105.0102 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION AMBIENTAL PARA OBRA und 4.00 24.60 98.40
010105.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES 2,210.52
010105.02.01 HABILITACION Y SELLADO DE LETRINA und 2.00 905.76 181152 300
010105.02.02 EQUIPAMIENTO DEPUNTO DEACOPIO PRIMARIO DE RRSS und 100 399.00 399.00
01.01.05.03 PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA 750.00
010105.03.01 EQUIPAMIENTO PARA MEDIDAS ANTE CONTINGENCIAS glb 100 750.00 750.00
01.01.05.04 PLAN DE CIERRE DE OBRA 2,338.64
010105.04.01 RESTAURACION DE AREAS EN CANTERA m2 334.00 551 1840.34 500
010105.04.02 LIMPIEZA Y RESTAURACION MORFOLOGICA DE AREAS INTERVENIDAS m2 453.00 110 498.30 200
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01.01.06 SEGURIDAD Y SALUD 3,613.00
010106.01 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 100 2,358.00 2,358.00
010106.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA Y SENALIZACION TEMPORAL DE glb 100 285.00 285.00
SEGURIDAD
010106.03 EQUIPO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glb 100 970.00 970.00
010107 TALLER DE CAPACITACION 600.00
010107.01 TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO glb 100 600.00 600.00
0102 QOCHA PATANYA 83,369.28
0102.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES, FLETE 16,629.54
01.02.0101 OBRAS PROVISIONALES 16,629.54
0102.010101 CARTELDE OBRA 240M X 3.60M und 100 97170 97170 200
0102.010102 INSTALACION DEALMACEN DEOBRA (9.30M X 3.20M ) und 100 3,709.08 3,709.08 100
0102.010103 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA glb 100 3,000.00 3,000.00
0102.01.01.04 OBRAS PRELIMINARES 4,846.85
0102.010104.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TEREENO NATURAL C/M AQUINARIA m2 1794.27 247 4,43185
0102.010104.02 TRAZOY REPLANTEO INICIAL glb 100 415.00 415.00 100
0102.0101.05 FLETE 4,101.91
0102.010105.01 FLETE TERRESTRE glb 100 1700.00 1700.00
0102.010105.02 FLETE RURAL glb 100 2,40191 2,40191 1000
01.02.02 DIQUE 42,763.85
01.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36,597.03
0102.02.0101 CONTROL TOPOGRAFICO C/ NIVELDURANTE LA OBRA glb 100 2,030.00 2,030.00
0102.02.0102 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA m3 384.15 7.33 2,815.82
0102.02.0103 EXCAVACION MANUALDE MATERIALCOMPACTADO m3 17.80 63.00 112140 250
0102.02.0104 RELLENO COMPACTADO CON MATERIALPROPIO C/MAQUINARIA m3 7.70 54.75 42158
0102.02.0105 RELLENO COMPACTADO CON MATERIALDE PRESTAMO C/MAQUINARIA m3 40943 2185 8,946.05 400
0102.02.0106 RELLENO CON GRAVA PARA DRENES MANUAL m3 4.20 57.35 240.87
0102.02.0107 PERFILADO Y REFINE DE TALUD C/MAQUINARIA m2 252.71 5.83 1473.30 500
0102.02.0108 CONFORMACION DE ESPALDON CON PIEDRA m3 88.48 156.29 13,828.54 2000
0102.02.0109 PROTECCION DE CORONA (CHAMPA UOTRO MATERIAL) m2 18180 3.68 669.02 200
0102.02.0110 ELIMINACION DEMATERIAL EXCEDENTE D<500 m m3 45174 1nis 5,050.45
0102.02.02 GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL 6,166.82
0102.02.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 300 gr/m2 m2 205.47 7.90 1623.21] 300
0102.02.02.02 SUMINISTRO EINSTALACION DE GEOMEMBRANA DEHDPE e=1mm m2 366.42 12.40 4,543.61] 200
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0102.03 ESTRUCTURA TOMA Y DESCARGA 10,924.87
0102.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 516.72
0102.03.0101 EXCAVACION MANUAL DEMATERIAL SUELTO m3 4.14 42.59 176.32
0102.03.0102 PERFILADO,REFINEY COMPACTADO DE RASANTE C/EQUIPO m2 22.30 6.23 138.93
0102.03.0103 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 3.51 55.05 193.23
0102.03.0104 RELLENO CON MATERIALPRESTAMO (GRAVA) P/DRENES m3 0.15 54.90 8.24
01.02.03.02 CONCRETO 5,07137
0102.03.02.01 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM 2 Grado 60 kg 102.98 7.81 804.27
0102.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 32.87 89.29 2,934.96
0102.03.02.03 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO e=2" m2 2.75 40.91 112.50
0102.03.02.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM 2 m3 2.14 547.06 1170.71]
0102.03.02.05 MAMPOSTERIA DE PIEDRA (f'c=210 kg/cm2+60%P M) m2 0.81 60.41 48.93
01.02.03.03 TUBERIA Y ACCESORIOS 5,336.78
0102.03.03.01 SUMINISTRO EINSTALACION DE TUBERIA HDPE 160MM, SDR26 PN, ISO 4427 |m 18.00 49.00 882.00
0102.03.03.02 JUNTA DEDILATACION CON SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO e=I' m 2.10 37.37 78.48
01.02.03.03.03 SUMINISTRO EINSTALACION DE ACCESORIOS PARA TOMA glb 100 614.86 614.86
0102.03.03.04 SUM INIS'I:RO EINSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE glb 100 3,062.08 3,062.08 100
0102.03.03.05 SUMINISTRO EINSTALACION DEACOPLE ZINCADO P/HDPE NORMA ISO glb 3.00 233.12 699.36
01.02.04 ALIVIADERO 1,808.29
0102.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.30
0102.04.0101 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA m3 6.45 7.33 47.28
0102.04.0102 PERFILADO,REFINEY COMPACTADO DE RASANTE C/EQUIPO m2 9.63 6.23 59.99
0102.04.0103 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 0.47 55.05 25.87
0102.04.0104 ELIMINACION DEMATERIAL EXCEDENTE D<500 m m3 7.7 1nis 80.16
01.02.04.02 CONCRETO 835.95
0102.04.02.01 ASENTADO DE PIEDRA EN CONCRETO F'C=175 KG/CM 2 (E=0.20M) m2 18.90 44.23 835.95
0102.04.03 VARIOS 759.04
0102.04.03.01 SUMINISTRO EINSTALACION DEPOLYLOCKTIPO"E" m 2.50 13157 328.93
0102.04.03.02 JUNTA DEDILATACION CON SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO e=I' m 6.40 37.37 239.17
0102.04.03.03 PROTECCION CON ENROCADO MANUAL m2 10.80 17.68 190.94
0102.05 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 7,029.73
01.02.05.01 PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL 285.60
0102.05.0101 RIEGO PARA MITIGACION DE POLVOS EN AREAS DETRABAJO dia 20.00 9.36 187.20
0102.05.0102 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION AMBIENTAL PARA OBRA und 4.00 24.60 98.40
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01.02.05.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES 2,210.52
0102.05.02.01 HABILITACION Y SELLADO DE LETRINA und 2.00 905.76 181152 300

0102.05.02.02 EQUIPAMIENTODEPUNTO DEACOPIO PRIMARIO DE RRSS und 100 399.00 399.00

01.02.05.03 PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA 750.00

0102.05.03.01 EQUIPAMIENTO PARA MEDIDAS ANTE CONTINGENCIAS aglb 100 750.00 750.00

0102.05.04 PLAN DE CIERRE DE OBRA 3,783.61
0102.05.04.01 RESTAURACION DE AREAS EN CANTERA m2 534.00 5.51] 2,942.34 500
0102.05.04.02 LIMPIEZA Y RESTAURACION MORFOLOGICA DE AREAS INTERVENIDAS m2 764.79 110 84127 200

0102.06 SEGURIDAD Y SALUD 3,613.00

0102.06.01 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 100 2,358.00 2,358.00

0102.06.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA Y SENALIZACION TEMPORAL DE aglb 100 285.00 285.00

0102.06.03 EQUIPO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glb 100 970.00 970.00

01.02.07 TALLER DE CAPACITACION 600.00

0102.07.01 TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO glb 100 600.00 600.00

02 RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL 81,720.16

02.01 ADQUISICION DE PLANTONES Y POSTES 18,614.01

02.0101 COMPRA DEPLANTONES Y POSTES glb 100 17,414.01 17,414.01

02.0102 DISTRIBUCION DE PLANTONES glb 100 1200.00 1200.00

02.02 INSTALACION DE PLANTONES Y POSTES 63,106.15
02.02.01 TRAZOY MARCACION m2 41,000.00 0.63 25,830.00 ]3000
02.02.02 HOYACION und 11,357.00 175 19,874.75 9000
02.02.03 PLANTACION und 11,357.00 047 5,337.79 2000
02.02.04 INSTALACION DECERCO PERIMETRICO m 2,179.00 3.24 7,059.96 2000
02.02.05 CURADODEPOSTESDE MADERA und 437.00 1145 5,003.65 '| 300
40000

COSTO DIRECTO 260144.32

COSTO DIRECTO FINAL 220144.32

GASTOS GENERALES (8.27% CDF) 18203.26

UTILIDAD (7% CDF) 15410.10

SUB TOTAL 253757.68

IMPUESTO (IGV 18%) 45676.38

MONTO REFERENCIAL DE OBRA 299434.06

LIQUIDACION DE OBRA (2.27% CDF) 5000.00

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 304434.06

INFORME DE GESTION AMBIENTAL IGA 5000.00

CIRA+PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 13000.00

SUPERVISION E INSPECCION DEL PGRNA 12000.00

30000.00
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4.16 PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver
el contrato por incumplimiento.

4.17 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
El proveedor del presente servicio se compromete y obliga a no difundir a terceros la informacion
obtenida, bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la entidad, en caso
suceda lo contrario.

Toda la informacion y/o documentacién generada como parte del servicio sera de propiedad
exclusiva de la entidad, no pudiendo el consultor utilizarla fuera del presente servicio.

4.18 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, debiendo
responder por el servicio brindado; asimismo, se compromete a cumplir y respetar cada una de las
medidas de seguridad previstas en el Protocolo para la Implementacion de Medidas de Vigilancia
Prevencién y Control Frente al COVID 19, de cumplimiento obligatorio.

4.19 AFECTACION PRESUPUESTAL

Este servicio sera afectado a la fuente de financiamiento del Plan de Gestion de Recursos Naturales
“PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES PARA RESTAURAR LA
INFRAESTRUCTURA NATURAL EXISTENTE CON LA CONSTRUCCION DE 02 QOCHAS Y
ACCIONES DE FORESTACION, ASOCIADO A NEGOCIOS RURALES, EN EL DISTRITO EL
PRADO, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” gestionado mediante
Contrato de donacién con cargo entre la Organizacion Lider RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLAy
el NEC Proyecto Avanzar Rural, entidad estatal entidad estatal al amparo del Decreto Supremo N°
122-2020-EF debe cargo del manejo de la financiacion al Proyecto AVANZAR RURAL y se
encuentra obligado a una correcta administracion del dinero asignado mediante donacién con cargo
por tratarse de un recurso publico. Motivo por el cual el presente servicio se regira por las
disposiciones y lineamientos del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, T.U.O. de la Ley N° 30225 “Ley
de Contrataciones del Estado” y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N°
30225 “Ley de Contrataciones del Estado”.
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Es decir, su ejecucion sera conforme el modelo de la Ley de Contrataciones, los principios de
moralidad, eficiencia y demas principios, disposiciones y lineamientos estipulados en la Ley N°
30225 “Ley de Contrataciones del Estado”.

4.20 ANTICORRUPCION

“El proveedor del presente servicio declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacién con el contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente
0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademas, el proveedor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas clausulas, durante la ejecucion
contractual, da el derecho correspondiente al Proyecto a resolver automéaticamente y de pleno
derecho el contrato, bastando para tal efecto que la UCP remita una comunicacion informando
que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar.

El postor declarado como ganador no debe encontrarse inmerso dentro del grupo de personas
impedidas para contratar estipuladas en el articulo Art. 11 del T.U.O. de la Ley de
Contrataciones con el Estado (incisos “a” al “t”), tales como:

- Servidores publicos y trabajadores de las empresas del Estado

- Las PN o PJ que tengan intervencion directa en cualquiera de las siguientes
actuaciones: i) determinacion de las caracteristicas técnicas y/o VR, ii) elaboracién de
documentos del procedimiento de seleccion, iii) calificacion y evaluacion de ofertas, y
iv) la conformidad de los contratos derivados de dichos procedimientos, salvo los
contratos de supervision. También se encuentran impedidos todas las personas que
se vinculen a la PJ que haya intervenido en estas etapas del procedimiento de
seleccion.

- El conyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad de los servidores publicos.

En el supuesto que el proveedor acepte la presente contratacion, pese a conocer que se
encuentra inmerso en alguno de los impedimentos definidos en el articulo antes aludido,
asumira la denuncia y/o demanda por presunta responsabilidad administrativa, civil o penal a
las que pudiere haber lugar una vez se detecte la contingencia legal.
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CAPITULO V

REQUISITOS DE CALIFICACION

5.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
- El postor debe contar con Registro Nacional de Proveedores
- Unico De Contribuyente, activo, habido y con actividad econdmica afin al objeto de la convocatoria

Acreditacion:

Copia del Registro Unico De Contribuyente emitido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracién Tributaria.

Copia de Registro Nacional de Proveedores.

Importante

EN el caso de CoNnsorclos, cada Integrante ael CONSOICIO que Se nublera CoOMpPromenao a ejec utar
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditareste requisito.

B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

a) Empresao PersonaJuridica
La empresa o consorcio debera de contar con el personal correspondiente a cada una de las especialidades
gue se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar habilitados, colegiados de acuerdo con su
especialidad y contar con la experiencia necesaria para la implementacion.

Experiencia general no menor de cinco (05) afios en ejecucion de proyectos, obras y servicios en gestion de
recursos naturales, forestacion, reforestacion, e infraestructura de riego, regulacion de obras de recursos
hidricos y riegos, construccion de infraestructura hidraulica, construccién y/o mantenimiento de gochas.

Experiencia especifica no menor de dos (02) proyectos u obras en los ultimos tres (03) afios, computados desde
la obtencién de su registro, referidos a obras en gestion de recursos naturales, forestacion, reforestacion, e
infraestructura de riego, regulacion de obras de recursos hidricos y riegos, construccion de infraestructura
hidraulica, construccién y/o mantenimiento de gochas.

Experiencia no menor de 18 meses en habilidades en metodologias participativas para fortalecimiento de
capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jévenes e indigenas), fortalecimiento organizacional,
trabajo comunitario u organizaciones, obras o servicios en recursos naturales y infraestructura de riego,
forestacion y reforestacion e infraestructura de riego, regulacion de obras de recursos hidricos y riegos,
construccién de infraestructura hidraulica, construccion y/o mantenimiento de gochas.

Deberéa de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no debera mantener sancion vigente aplicada
por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho conocimiento
se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaracién jurada.

b) Persona Natural

Profesional Titulado Colegiado y habilitado vigente en Ingenieria Forestal, y/o Agricola, y/o Ambiental y/o
Agronomo con experiencia general no menor de cinco (05) afios en ejecucién de proyectos u obras o servicios
en recursos naturales y infraestructura de riego, forestacion y reforestacion, e infraestructura de riego,
regulacion de obras de recursos hidricos y riegos, construccién de infraestructura hidraulica, construccion y/o
mantenimiento de gochas.

Experiencia especifica no menor de dos (02) proyectos u obras en los ultimos tres (03) afios, computados desde
la obtencién de su registro, referidos a obras en gestion de recursos naturales, forestacion, reforestacion, e
infraestructura de riego, regulacién de obras de recursos hidricos y riegos, construccion de infraestructural
hidraulica, construccién y/o mantenimiento de qochas.

Experiencia no menor de 18 meses en habilidades en metodologias participativas para fortalecimiento de
capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jévenes e indigenas), fortalecimiento organizacional,
trabajo comunitario u organizaciones, obras o0 servicios en recursos naturales y infraestructura de riego
forestacion y reforestacién e infraestructura de riego, regulacion de obras de recursos hidricos y riegos,
construccion de infraestructura hidraulica, construccion y/o mantenimiento de gochas.

Debera de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no debera mantener sancion vigente aplicada
por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho conocimiento
se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaracion jurada.
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La experiencia debera ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos de trabajo u orden de
servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil
solicitado.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios,
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite

el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

Al calificar la experiencia del postor, se valorara de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd
validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

a. RESIDENTE
Titulo profesional de Ingeniero Agricola, Forestal, Agronomo, Civil.

-Coordinador, Supervisor de obra o proyectos; residente de obra o proyectos, inspector de obraen manejo en
gestion de recursos naturales, forestacion, reforestacion, riesgos ambientales, cambio climatico, recuperacion,
conservacion de ecosistemas y regulacion de recursos hidricos.

- 3 afos de experiencia especifica en proyectos de recursos naturales, forestacion reforestacion, recursos
hidricos, construccién, manejo y mantenimiento de gochas.

Experiencia con organizaciones de productores.

Capacidad de concertaciéon y comunicacién con el equipo técnico y actores involucrados.

Conocimiento y manejo de herramientas de gestion de presupuesto y gerenciade proyectos como software S10,
Project y generales como (Word, Excel, PowerPoint, otros).

Salud y seguridad en el trabajo.

Acreditacion:

Copia del titulo profesional, el cual sera verificado por el comité de seleccién, en el Registro Nacional
deGrados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe//
oen el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través
del siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, segin corresponda.

Importante parala Entidad

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como
el nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional
requerido.

B.3.2

CAPACITADOR
Ingeniero agricola, forestal, y/o agrénomo o Civil

-Con experiencia en manejo de RRNN, adaptacién al cambio climatico y metodologias patrticipativaspara
Fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jévenes e indigenas).

-Salud y seguridad ocupacional.

- Experiencia no menor de 1.5 afios en proyectos de recursos naturales, forestacion, reforestacion. Recursos
hidricos, construccién, manejo y mantenimiento de qochas Control y Vigilancia Participativa para fortalecimiento
de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jéovenes)

- Trabajo comunitario y con organizaciones.

La experiencia debera ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos u orden de
servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente
el perfil solicitado.
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CAPITULO VI
FACTORES DE EVALUACION

6.1. FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PROPUESTA ECONOMICA (40%)

100 PUNTOS

PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta (Anexo N° 6)

La evaluacion consistira en otorgar el
maéaximo puntaje a la oferta de precio mas
bajo y otorgar a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segun la siguiente

férmula:
Pi = Omx PMP
Oi
i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om= Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje maximo del precio

B. PROPUESTA TECNICA (60%)

300 PUNTOS

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR 30%

HABILITACION

Requisitos:

El postor debe contar:

- Registro Unico de Contribuyente (activo y habido)
- Registro Nacional de Proveedores vigente.

%  Empresa o Persona Juridica

e Laempresa, consorcio o persona nhatural debera de contar con el personal
correspondiente a cada una de las especialidades que se desarrollaran en
el presente servicio, estos deben de estar habilitados, colegiados de
acuerdo con su especialidad y contar con la experiencia necesaria para la
implementacion.

e Experiencia general no menor de cinco (05) afios en ejecucién de proyectos,
obras y servicios en gestibn de recursos naturales, forestacion,
reforestacion, e infraestructura de riego, regulacion de obras de recursos
hidricos y riegos, construccion de infraestructura hidraulica, construccién y/o
mantenimiento de gochas.

e Experiencia especifica no menor de dos (02) proyectos u obras en los
tltimos tres (03) afios, computados desde la obtencion de su registro,
referidos a obras en gestion de recursos naturales, forestacion,
reforestacion, e infraestructura de riego, regulacién de obras de recursos
hidricos y riegos, construccion de infraestructura hidraulica, construccion y/o
mantenimiento de gochas.

< Persona Natural

Profesional Titulado Colegiado y habilitado vigente en Ingenieria Forestal, y/o
Agricola, y/o Ambiental y/o Agrénomo con experiencia general no menor de cinco
(05) afios en ejecucion de proyectos u obras 0 servicios en recursos naturales y
infraestructura de riego, forestacion y reforestacién, e infraestructura de riego,
regulacion de obras de recursos hidricos y riegos, construccion de infraestructura
hidraulica, construccion y/o mantenimiento de qochas.

«Experiencia especifica no menor de dos (02) proyectos u obras en los ultimos
tres (03) afios, computados desde la obtencion de su registro, referidos a obras
en gestion de recursos naturales, forestacion, reforestacion, e infraestructura de
riego, regulacion de obras de recursos hidricos y riegos, construccion de
infraestructura hidraulica, construccién y/o mantenimiento de gochas.

Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU.

La colegiatura y habilitaciéon se requerira para el inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la prestacion.

Habilitacion: 20 puntos

Experiencia:

Experiencia General: Hasta 30 puntos
Experiencia Especifica: hasta 50 puntos
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La experiencia debera ser acreditada mediante Certificados, Constancias
ylo Contratos de trabajo u orden de servicio con su respectiva
conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el
perfil solicitado.

DEL RESIDENTE DE OBRA (50%)

Formacién Académica
Titulo profesional de Ingeniero Agricola, Forestal, Agrénomo 6 Civil.

Experiencia General

Coordinador, Supervisor de obras o proyectos; residente de obra o proyectos,
inspector de obras o servicios en recursos naturales y infraestructura de riego,
forestacion y reforestacion e infraestructura de riego, regulacién de obras de
recursos hidricos y riegos, construccion de infraestructura hidraulica,
construccion y/o mantenimiento de qochas. Experiencia con organizaciones
de productores.

Experiencia Especifica

Tres (03) afios de experiencia especifica en proyectos obras o servicios en
recursos naturales y infraestructura de riego, forestacion y Reforestacion e
infraestructura de riego, regulacion de obras de recursos hidricos y riegos,
construccion de infraestructura hidraulica, construccién y/o mantenimiento de
gochas.

Capacitaciones

- Capacidad de concertacién y comunicacion con el equipo técnico y actores
involucrados.

- Conocimiento y manejo de herramientas de gestion de presupuesto y
gerencia de proyectos como software S10, Project y generales como (Word,
Excel, Power Point, otros).

-Salud y seguridad en el trabajo

Se verificaraen el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacién
efectiva

en la ejecucién de la prestacion.

Formacion Académica: 20 puntos
Experiencia:
Experiencia General: Hasta 20 puntos
Experiencia Especifica: hasta 40 puntos
Capacitacién: Hasta 20 puntos

DEL EQUIPO TECNICO (20%)

Profesional en Implementacion de capacidades técnicas y trabajo
participativo.

Formacién Académica
Ingeniero agricola, forestal, y/o agrénomo o Civil

Experiencia General

Con experiencia en manejo de RRNN, adaptacion al cambio climéatico y
metodologias participativas para fortalecimiento de capacidades con poblaciones
rurales (hombres, mujeres, jévenes e indigenas).

Experiencia Especifica

Experiencia no menor de 1.5 afios en proyectos de recursos naturales,
forestacion, reforestacion. Recursos hidricos, construccién, manejo y
mantenimiento de gochas Control y Vigilancia Participativa para fortalecimiento
de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jovenes)

Capacitacion

-Salud y seguridad ocupacional.
-Trabajo comunitario y con organizaciones

La experiencia debera ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o
Contratos u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro
documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado.

Formacién Académica: 20 puntos
Experiencia:

Experiencia General: Hasta 20 puntos
Experiencia Especifica: hasta 40 puntos
Capacitaciones relacionadas al tema:
hasta 20 puntos
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Evaluacion PL{n_taje Pulnt_aje

minimo maximo
Evaluacion Propuesta técnica 70 100
Evaluacioén Propuesta econdmica 70 100
c1 = Coeficiente de ponderado para evaluacion técnica 0.6
c2 = Coeficiente de ponderado para evaluacion econdémica 0.4

Donde: C1 +¢2 =1.00

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y economica se procederan a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi =cl PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica = 0.60

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica = 0.40
Dénde: c1 +c¢c2=1.00
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CAPITULO VII
EL CONTRATO

7.1 REQUISITOS PARA SUCRIPCION DEL CONTRATO
El postor ganador de la Buena Pro debera presentar los siguientes documentos para
suscribir el contrato:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)

h)

)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, por el 10% del monto del valor adjudicado, para lo cual
debera de presentar una carta fianza.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCl), segin el Anexo N° 8 de las bases.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona
juridica.

Domicilio y correo electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
Estructura de costos que dio origen a su propuesta econémica. (como va llegar al monto)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa o las empresas consorciadas,
segun corresponda.

Copia de la constitucion de la empresa o las empresas y sus modificatorias debidamente actualizado,
en caso de consorcio, de cada una de las empresas.

Copia del RUC de la persona natural o la empresa o empresas, segin corresponda.

7.2 PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al otorgamiento de la Buena Pro
debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la OPP Lider
(RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA) deberan realizar las acciones para su
perfeccionamiento.

La documentacién requerida debera ser presentada en Mesa de Partes de la Oficina
Zonal San Miguel San Pablo del Proyecto Avanzar Rural, Jr. San Miguel Arcangel S/N
— Ex GH Buz-SAN MIGUEL en el horario de 8:00am a 1:00pm y de 3:00pm a 6:00pm.
Opcionalmente, podrd ser remitida al correo: comitepgrnaelprado04@gmail.com y
avanzarruralsmsp@gmail.com

7.3 GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

7.3.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento de este por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcién de la
prestacion a cargo del contratista.

7.3.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria, la misma que
debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

7.33 GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el contratista
debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el articulo 153 del
Reglamento.
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7.34 REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perd.

7.4 OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

7.5 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato seran aplicadas de conformidad con el
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento

7.6 FORMA DE PAGO
La forma de pago sera de acuerdo con la valorizacion de avance fisico mensual,
coincidentes con la entrega y aprobaciéon de los entregables, segun los Términos de
Referencia.

7.7 PLAZO PARA EL PAGO
La OPP Lider RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA debe efectuar el pago dentro de
los quince (15) dias calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva,
siempre que se verifiquen las demas condiciones establecidas en el contrato.

7.8 CONFORMIDAD
La Conformidad sera otorgada por el representante de la OPP Lider mediante informe,
con la revision y visto bueno de las 04 OPPs

En caso de observaciones, se procedera de acuerdo con lo establecido en el numeral
168.4 del Articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.9 DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO:
Declaratoria del proceso como desierto:
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando no se presenten postores al proceso de seleccion.
b) Cuando ninguno de los/as postores cumpla con los requisitos minimos.
c) Cuando habiendo cumplido ¢
d) Con los requisitos minimos, ninguno de los/as postores obtiene el puntaje minimo en las etapas de
evaluacion del proceso.

7.10 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROCESO
- El/La postor debe respetar los plazos y horarios de presentacion de documentos.
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Una de las modalidades de notificacion vélida es el correo electronico:
comitepgrnaelprado04@gmail.com, avanzarruralsmsp@gmail.com por lo que, sera empleada por la

entidad como canal de comunicacién valido.

Los aspectos que no se encuentren previstos en las bases seran resueltos por el Comité de Seleccion.

TERMINOS DE REFERENCIA

Los términos de referencia se adjuntan en el presente archivo Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1FdvINi
MpPChFon2y_pvxoKLDbmEiluxz

ANEXOS

Los Anexos se adjuntan en el presente archivo Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1FdvINiMp

PChFon2y pvxoKLDbmEiluxz
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FORMATO N° 01

REGISTRO DE PARTICIPANTE

LICITACION N° 001-2024- RONDA CAMPESINA LA HUANCHILLA - PRIMERA
CONVOCATORIA

ACTIVIDADES QUE REALIZA SEGUN
PERFIL REQUERIDO

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION

DISTRITO

TELEFONOS Y ANEXO

RUC

CORREO ELECTRONICO

NOMBRES DE LA PERSONA ENCARGADA
DEL PROCESO

FECHA'Y HORA

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COMITE DE SELECCION]

LICITACION Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....ccccoovevnene ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o Razén
Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s):

MYPE: Si No

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los documentos
para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacién de la orden de servicios

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 1.a

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COMITE DE SELECCION]
LICITACION Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

El que se suscribe, [................ ], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién
se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):
MYPE: si__ | No |
Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):
MYPE: Si | No |
Correo electronico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):
MYPE: si_ | No |
Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2.  Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacion de la orden de servicios

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores i i

[COMITE DE SELECCION]

LICITACION Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de
integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[COMITE DE SELECCION]
LICITACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 4.1 del
Capitulo IV de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

[COMITE DE SELECCION]
LICITACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de
seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[COMITE DE SELECCION]
LICITACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de
conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado
con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para efectos de participar en
todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato
correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado
ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccccovvuvneennn. 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. | OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]®

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

‘ 2. ‘ OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] ‘ [%]* ‘

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su
Representante Legal Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EL PRADO

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional’

ANEXO N°
PRECIO DE LA

OFERTA

Sefiores i i
[COMITE DE SELECCION]

LICITACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la
siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar;
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su
oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda



PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EL PRADO

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional’

ANEXO N° 06.a. Precio de la oferta desagregado

PRECIO DE LA OFERTA DESAGREGADO

Item

Unidad de medida

Cantidad

Costo Unitario

Costo total

Componente 1

- Actividad 1.1

- Actividad 1.2

- Actividad 1.3

- Actividad 1.4

Componente 2

- Actividad 2.1

- Actividad 2.2

Componente 3

- Actividad 3.1

- Actividad 3.2

Sub total

Costo Directo

Gastos Generales

Utilidad

Sub Total

IGV (18%)

Liguidacion

Otros aportes

TOTAL PGRNA (S/.)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segun corresponda




PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES EL PRADO
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ANEXO N° 7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA
APLICACION DE LAEXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COMITE DE SELECCION]
LICITACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV previsto en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones
siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso de
personas juridicas);

3.-Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda



ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores

[COMITE DE SELECCION]
LICITACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

OBJETO N COgI/'gR/ATO/ FED(I:ElI-_iA CFgl\(l:II:—iCI)AR?/IEIDL:D EXPERIENCIA TIPO DE MONTO
N° CLIENTE DEL PROVENIENTE® | MONEDA | IMPORTE® |CAMBIO| FACTURADO
CONTRATO COMPROBANTE |CONTRATQ DE SEREL DE: VENTA|ACUMUL ADO
DE PAGO OCP® CASO’ )

1

2

3

4

5

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

6 Serefiere alafecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

7 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso

en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

8  sieltitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida
por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN
“Considerando que la sociedad matriz y lasucursal constituyen la misma persona juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su
matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010- 2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que comprende tanto

una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida,

que se extingue

producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente enuna linea de negocio completa, la sociedad

resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De

esta manera, la

sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos

de seleccion en los que participe”.

9 Serefiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

10 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la

Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

11 Consignar en la moneda establecida en las bases.



ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores ) )
[COMITE DE SELECCION]

LICITACION Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria, no se
encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda



ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA
CONDICION DE MICROY PEQUENA EMPRESA

Sefiores i i
[COMITE DE SELECCION]

LICITACION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacidn del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total
obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidn de micro y pequefia empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuan, segun corresponda



MODELO INDICE

Documentacién de presentacion obligatoria

n

©

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

Anexo N° 1. Declaracion Jurada de Datos del Postor

Anexo N° 1.a. Declaracion Jurada de Datos del POSLOr .........cccocceiiiiiiiinieeiie e

Anexo N° 2. Declaracion Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Anexo N° 3. Declaraciéon Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia ............

Anexo N° 4. Declaracion Jurada de Plazo de Prestacion del Servicio ..........cccccoevvvvieiinnnns

Anexo N° 5. Promesa de Consorcio (Sélo para el caso en que un consorcio se presente como

Anexo N° 06.a. Precio de la oferta desagregado ............ccccieiiiiiiiiniiiiiiiie e

Anexo N° 7. Declaracion Jurada de Cumplimiento de Condiciones para la Aplicacion de la
(o] a1=T = T (o T g e 1= I (Y PP P P PSPRPRRRR
Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Persona juridica: Copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, expedido por
=10 TR 1013 011 o Tod o 1= PP URRRP

Persona natural: copia del documento nacional de identidad .........c.ccccoevveiviiiiinniinninnee

Caso de consorcio: estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del
CONsOrcio
Registro Nacional de Proveedores VIQENTE. .....cccccoiiiiiiiiiieiiiieiee et

Registro Unico de Contribuyente (activo Yy habid) ............cccccveueirieeeieeieeeceseereeeeeeeeeeeas

Anexo N° 8. Experiencia del postor en la especialidad:

Acreditacién de EXperiencia GENETAl .........ccccoiiiiiii i
Acreditacién de Experiencia ESPECITICaA .......uuivieiiiiiiiii i

Experiencia de los profesionales del equipo tECNICO: .....ccvviviiiiiieiiecie e

Ingeniero Residente/U Asistencia Técnica - AdMINISrativa .........ccccceveeiiee e s sieesinesieeinnens

Curriculum Vitae Documentado: Acredite Formacion Académica, Experiencia General yExperiencia

ESPECITICA Y OrOS. ... e e e e e e e e

PROFESIONAL EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE RECURSOS
NATURALES

Curriculum Vitae Documentado: Acredite Formacion Académica, Experiencia General yExperiencia
ESPECITICA Y OIr0S....utiieiiie ettt ettt e et e e e e e enee e

Anexo N° 9. Declaracion Jurada (Numeral 49.4 del Articulo 49 del Reglamento) ................

Anexo N° 10. Solicitud de Bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de Micro y
PeQUEMA EIMPIESA. ... .iiiiiiiiiiie ettt e b e et e e e nebeeas

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.



